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amely létrejott egyrészrél a

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosito és Varosgazdalkodasi Nonprofit Zrt.

Székhely: 9700 Szombathely, Welther Kéroly utca 4.

Nyilvantartd szerv: Szombathelyi Torvényszék Cégbirdsaga

Cégjegyzékszam: 18-10-100680

Addszam: 13980335-2-18

Statisztikai szamjel: 13980335-6810-114-18

Képviseletében eljar: Dr. Popgyakunik Péter, az Igazgatdsag elndke, mint megrendel6

(a tovabbiakban: megrendeld)

masrészrol a
GEOME Geodéziai és Mélyépité Kft.

Székhely: 9751 Vép, Rakoczi Ferenc utca 41.
Elektronikus épitési naploé iigyféljele: 555778159

Nyilvantarté szerv: Szombathelyi Torvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzékszam: 18-09-103525

Adébszam: 11512907-2-18

Statisztikai szamjel: 11512907-4211-113-18
Bankszamlaszam: 10104789-62947959-00000001
Képviseletében eljar: Varga Elek, ligyvezetd

Képviseld elérhetdsége: 30/235-6961

, mint kivitelezd
(a tovabbiakban: kivitelezd)

(Megrendel§ és kivitelez6 a tovabbiakban egyiittes emlitésiik soran: felek) kotottek egymassal
az alabbi feltételek szerint:

1. ELOZMENYEK

1.1. Megrendelé a tulajdonaban 1évé Sardi-ér uti iparteriilet hasznositasanak céljabol az
iparteriilet alapinfrastrukturgjanak kiépitése targyban palyazatot nyujtott be ,,TOP-6.1.1-
15-SH1-2016-00002.” azonositd szammal.

1.2. Megrendelé a jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhadzast részben kozosségi
forrasbol kivanja finanszirozni.

1.3. Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL t6rvény
(tovabbiakban: ,,Kbt.”) alapjan kézbeszerzési eljarast folytatott le ,, Szombathely, Sdrdi-ér
uti 14,7 hektar teriileten alapinfrastrukturdjanak kiépitése” targyaban (tovabbiakban:
,,K0zbeszerzési Eljaras”™).

1/29

e —

f' HIStereszt8 Salgner———om
: p,
| ps - /
WS

—

—



&Elé?erjeszfg--gzigné:

K
A
o

Penzlgyi szigné;

1.4. A fenti Kozbeszerzési Eljaras soran a beérkezett ajanlatok cliq'-#gie%eL kovetden

megrendel6 kivitelez6 ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, igy ifele
hat4rid6n beliil szerz6dést kotnek egymassal a jelen szerz6dés és a 2.3. pont szerint h;)/ <

Lok~

kapcsolodd mellékletek szerint (tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzédés”).

1.5. Jelen szerzddés hatdlyba lépésére (feltételes kdzbeszerzés) a projektfejlesziésre 1étrejott
tamogatasi szerz6dés Iranyité Hatdsag altal a projektmegvalositasra torténd modositasat
kovetden keriil sor, az alabbiak szerint:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

A megrendel a jelen szerz6dés hatalyba 1épésér6l koteles irasban tajékoztatni a
kivitelezot.

A szerz6dés hatalyba lépésének napja az err6l szolé megrendel6i tajékoztatas
kivitelez6 altali kézhezvételének napja.

Felek — a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan, az ajanlati felhivasban régzitettekkel
dsszhangban — a jelen szerz6dés hatalyba 1épését felfiiggeszto feltételként kotik ki
az 1.1. pontban meghatdrozott tdmogatdsi szerzdédésben rogzitettekhez
kapcsoloddan, a megvalositasi szakaszra vonatkozd és a megrendeld altal kért
modositasokat tartalmazé modositott tAmogatasi szerz6dés megkotését.

Felek megallapodnak, hogy ha az 1.5.3. pont szerinti felfiiggesztd feltétel 2018.
majus 31. napjdig nem kovetkezik be, akkor a jelen szerzodés — kartéritési,
kartalanitasi kotelezettség nélkiil — megsziinik.

2. A SZERZODESES OKMANYOK

2.1. Annak okdn, hogy jelen szerzddést a felek a kozbeszerzési szabalyok megtartasaval
kototték meg egymassal, a felek kijelentik, hogy a teljes megallapodasukat nem kizarolag
jelen szerzddés torzsszovege tartalmazza.

2.2. A Szerz6dés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve felek rogzitik, hogy a szerzédéses
okmanyok részét képezi kivitelez6 ajanlata, igy a nyertes ajanlat értékelésre keriild
tartalmi elemei a szerzdés részét, kivitelezod kotelezettségét képezik.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve felek megéllapodnak, hogy
kivitelezd a szerzOdés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a
szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek kivitelez6 adokdteles jovedelmének
cs6kkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve felek megéllapodnak, hogy
kivitelez6 koteles a jelen szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét megrendeld szaméara megismerhetévé tenni. Kivitelez6 - a
megismerhet§vé tételre vonatkozo kotelezettsége mellett — a jelen szerzddés
idStartama alatt irasban koteles tajékoztatni megrendelét minden, a tulajdonosi
szerkezetében bekovetkezett valtozasrdl, a megvaltozott és az 0j adatok, valamint
a valtozas hatalyanak megjelolésével. Kivitelez6 a jelen szerzédés teljesitésének
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teljes idétartama alatt haladéktalanul irasban koteles megrendel6t értesiteni a Kbt.
143. § (3) bekezdésében megjelolt tigyletekrol.

2.2.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve felek megéllapodnak, hogy kiilf6ldi
adoillet6ségli kivitelezé koteles a szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addohatosagtél a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet kivitelezOre vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

2.3. Felek szerz6déses megallapodasat az alabbi dokumentumok tartalmazzak:
2.3.1. megrendelé Altal ajanlatkéréként kiadott, eljarast meginditdé felhivas és egyéb
kozbeszerzési dokumentumok;
2.3.2. kiegészito tajékoztatas - amennyiben erre sor kertilt;
2.3.3. kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo nyertes ajanlata.

2.4. Felek rogzitik, hogy a 2.3.1 — 2.3.3 pontokban meghatarozott dokumentumok fizikailag
ugyan nem Kkeriilnek csatolasra a szerzddés torzsszovegéhez, am mindkét fél szamara
ismert azok tartalma.

2.5. A 2.3. pontban meghatarozott dokumentumok ko6zétti, ugyanazon kérdésre vonatkozéd
barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchigja
— a legmagasabb rendtivel kezdve a felsoroldst — a kovetkezd: a (1) kiegészitd
tajékoztatas — amennyiben arra sor keriilt; (II.) eljarast megindité felhivds és egyéb
kozbeszerzési dokumentumok; (I11.) kivitelezd nyertes ajanlata.

2.6. Felek rogzitik, hogy amennyiben a szerzdés torzsszovege és a miiszaki leirds kozott
ellentmondas 4ll fenn, Gigy a miiszaki leiras rendelkezéseit tekintik a felek iranyadonak.

3. A SZERZODES TARGYAES A SZEBZ()DES TARGYAT ERINTO
KIJELENTESEK

3.1. Megrendeld megrendeli, kivitelezé pedig elvallalja a kozbeszerzési eljaras soran a 9700
Szombathely, Sardi-ér Gt melletti bel,- és kilteriilet ingatlanok <érintett teriiletein
alapinfrastruktira kiépitése vonatkozdsdban meghatirozott munkék teljes kori
kivitelezését (a tovabbiakban a ,munka”), melyet a kozbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott miiszaki leiras, tervdokumentacié és arazatlan koltségvetés részletez
(tovabbiakban egyiittesen: miiszaki leiras’) a jelen szerz6désben meghatarozott dijért.

3.2. A szerzddés teljesitése soran hasznalt anyagokkal, mindségbiztositassal kapcsolatos
eléirasokat, tovabba a kivitelezési tevékenységre vonatkozé kovetelményeket
(mennyiségi ¢és minbségi mutatokat) a szerzddéses okmanyok, illetve az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet tartalmazzak.

3.3. Kivitelez6 kijelenti, hogy a szerzOdés teljesitése soran épitdipari kivitelezési
tevékenységet kizardlag olyan gazdasagi szereplé fog végezni, amely gazdasagi szerepld
szerepel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIII. térvény
(Etv.) szerinti, épitSipari kivitelezési tevékenységet végzok névjegyzékében.

3.4. Kivitelez6 a szerz6dés teljesitését megrendel6 altal rendelkezésre bocséatott miiszaki
leiras, kivitelezé nyertes ajanlata és megrendeld utasitdsai szerint a hatélyos
jogszabalyoknak, hatdsagi eldirasoknak, és szakmai szokdsoknak megfelelden kételes
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3.5. Kivitelez6 a szerzddésben vallalt valamennyi szolgéltatast I. osztalyd minéségben kéoteles
teljesiteni.

3.6. Felek jelen szerz6dés targyat oszthatatlannak tekintik (LB GK 65. sz. af./1. pont), a
részleges muszaki atadéas-atvétel pedig semmilyen mértékben nem teszi a szerzddés
targyat oszthatéva.

3.7. Kivitelezé kotelessége a megrendelé altal szolgaltatott miiszaki leirds, dokumentumok,
feliilvizsgalata, megvaldsitasi lehetdségének ellendrzése, hibdinak észrevétele, azok
kijavitasdnak igénylése, amely — egyebek mellett magaban foglalja — a méretek gyartas
eldtti ellenérzését is.

3.8. A miszaki leirasnak megfeleléen elkészitett létesitmény hib4jaért a kivitelez
kartéritéssel tartozik, ha megrendeldtél kapott dokumentumok hibajat felismerhette
volna, megrendel6t azonban erre nem vagy nem a Ptk. 6:252.§ (3) bekezdésében foglalt
hataridében figyelmeztette, vagy a munkat a vonatkozd jogszabalyi, szerzddéses,
hatdsagi elbirasok ellenére elvégzi.

3.9. Amennyiben felek altal nem rogzitett minGségi, illetve miiszaki tartalmat érintd kérdés
meriil fel, agy kivitelez6 koteles megrendelét és a miiszaki ellenért haladéktalanul
irasban tajékoztatni, majd a kapott utasitasnak megfelelden koteles eljarni.

3.10. Kivitelezd kizarolag megrendeld jelen szerzédést alairé képviseldjének vagy a vele
azonos képviseleti jogosultsaggal rendelkezé személy(ek)nek elézetes irdsbeli
engedélye esetén jogosult a miiszaki tartalomhoz képest a munkat eltéréen végezni.

4. A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES, A TELJESITES MODJA

4.1. A munkateriilet atadasa

4.1.1. Megrendeld a munkateriiletet a jelen szerzédés hatdlyba lépését kovetd 5
munkanapon beliil adja at kivitelez6 részére a szerzddés teljesitéséhez alkalmas
allapotban.

4.1.2. Megrendeld a munkaterlilet ataddsaval egyidejlleg ismerteti kivitelezével a
munkahely munkavédelmi, tiizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

4.1.3. A munkateriiletre vonatkozé egyéb rendelkezéseket a miiszaki leiras tartalmazza.

4.1.4. A munkateriilet megkézelitése okan a kornyezet megédvasaért, az okozott kar
helyreallitasaért vagy megtéritéséért kivitelezo feleldsséggel tartozik.

4.2. Teljesitési hatarid6é, a munka iitemezése

4.2.1. Kivitelezd6 a munkateriilet atadasat kdveté 270 naptari napon beliil koteles a
kivitelezést elvégezni, azaz ekkorra koteles kivitelez6 a hidnytalanul elvégzett
kivitelezési munkat készre jelenteni.

4.2.2. Megrendeld tjékoztatja a kivitelezot, hogy a kivitelezési munkak hataridore
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42.3. A kivitelez6 koteles a megrendelé miszaki ellendre részére egy részletes
megvalositasi titemtervet legkésdbb a jelen szerzddés hatdlyba 1épését kovetd 10
napon beliil benyujtani.

42.4. A Kkivitelezébnek be kell nyujtania tovabbd egy aktualizalt litemtervet minden
alkalommal, amikor a korabbi iitemterv nem egyezik meg az elérehaladas aktualis
mértékével vagy a kivitelez6 kotelezettségeivel.

4.2.5. Minden iitemtervnek magaban kell foglalnia
42.5.1. a munka kivitelezésének kivitelezd altal javasolt sorrendjét valamennyi
munkafazisra vonatkozodan,
42.5.2. a Kkivilelezd 4ltal jogszer@len bevonhatd alvallalkozok altal végzett
tevékenységeket,
4.2.5.3. akivitelez6 altal a munka kivitelezése soran alkalmazni kivant médszerek és
fobb fazisok éltalanos leirdsat.

4.2.6. Amennyiben a megrendelé miiszaki ellendre a kivitelez6 altal benyujtott
litemtervet nem tartja barmely oknal fogva megvaldsithatonak, abban az esetben
jogosult — meglapozott indoklasaval — a kivitelez6t kotelezni az iitemterv
kijavitaséara €s a javitott litemterv részére 3 munkanapon beliil térténé atadasara.

4.3. Akadalykozlés

4.3.1. Kivitelezé koteles a megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem
megjel6lésével minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
vallalkozds eredményességét, vagy kell6 id6re vald elvégzését veszélyezteti (a
tovabbiakban: ,,akadalykozlo levél”).

4.3.2. Az akadalykozl6 levél a szerz6dés szerinti teljesitési hataridét nem modositja, a
megrendel6 késedelmes teljesitésbol eredd torvényes €s szerzddésen alapuld jogait
nem érinti.

4.3.3. A haladéktalan értesités elmulasztasabol ered6 karért kivitelezo felelds, utdlagosan
nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldnydk szerzése
céljabol, kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

4.4. Elételjesités

4.4.1. Felek rogzitik, hogy kivitelezd a szerzddésben rogzitett teljesités rész- és
véghatarid6khoz képest el6teljesitésre megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasa
mellett jogosult.

4.5. Megrendel6 késedelme

4.5.1. Megrendelé barmely kozbensd intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével
kapcsolatos késedelmének jogkdvetkezményeként felek a kivitelezd részére nyitva
allo teljesitési hatarid6 automatikus meghosszabbitasat kotik ki.

4.5.2. A teljesitési hataridé ilyen esetben fOszabalyként a megrendel6i késedelem
id6tartamaval egyezik meg.
ElSterjeszt8 szigng, " ———
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4.5.3.

454.

4.5.5.

Megrendeléi késedelem esetén kivitelez6 koteles megrendeldvel egyeztetést
kezdeményezni és allaspontjat k6z6lni megrendeldvel.

Felek az egyeztetésekrol jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindkét fé] alair.

Egyik fél sem jogosult megtagadni a 4.5.4. pontban meghatarozott jegyzOkdnyv
alairdsat, ha az a fél allaspontjat tartalmazza, fiiggetleniil attol, hogy azt a masik fél
elfogadta vagy elutasitotta. Felek ebben az esetben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerint kételesek formalis szerz6désmodositast késziteni.

4.6. Kooperacios értekezlet

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

Megrendelé miiszaki ellenére a munka megvalositdsa soran jogosult és koteles
rendszeres (a munka kivitelezésének iddszakaban legaldbb heti 1 épitéshelyszini),
és sziikség esetén jogosult rendkiviili koopericids értekezlet Osszehivasara,
megtartasara és ezek vezetésére, tovabba koteles ezek teljeskorii dokumentalasara.

A kooperacios értekezlet napirendje az aktudlis helyzet és a megtargyaland6 témak
alapjan kertil megallapitésra.

A felmeriilt feladatok megoldédsara a megrendelé miiszaki ellendre tesz javaslatot.

A kooperacios értekezleten koteles részt venni a megrendeld muszaki ellendre és a
kivitelez6 dontésre jogosult képviseldje.

A kooperacids értekezleten részt vehet a megrendeld kapcsolattartdja, képviseldje,
illetve a projekt lebonyolitasdban és/vagy ellendrzésében résztvevd barmely
szervezet képviseldje.

Sziikség esetén barmely fél, megfeleld indokolassal irdsban kezdeményezheti
rendkiviili kooperacids értekezlet 6sszehivasat.

4.7. Felel6s muszaki vezetd

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.74.

4.7.5.

A kivitelezd koteles a munkdra vonatkoz6 jogszabalyi elbirdsok szerint felel6s
miszaki vezet6t kinevezni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szo6ld
191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet szerinti feladat és feleldsségi korrel.

A kivitelez6 koteles biztositani, hogy a felels miiszaki vezetd a kotelezettségeit a
vonatkozo jogszabalyokkal 6sszhangban teljesitse.

A munka folyamatira vonatkozdé minden jovahagyast, megtagadast, utasitast,
ériesitést a kivitelez6 részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat
a felel6s milszaki vezetd atvette a megrendel6tdl vagy az épitési miiszaki
ellen6rtol.

A felelés miiszaki vezetd személyének megvaltoztatasa esetén arrdl a kivitelezd
haladéktalanul kételes értesiteni a megrendelot.

Elc”w'terj'e_s-z_t_ffs;éigHé-.

A kivitelezd muszaki vezet6i:
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A Kivitelezé MV-KE jogosultsaggal rendelkezd felelés miszaki

vezetdje:

Neév: Szant6 Laszlo

Cim: 9700 Szombathely, Vépi u 27.

Telefon: 30-219-327¢ S
E-mail: laszlo.szanto @strabag.hu

A Kivitelezé6 MV-VZ jogosultsiggal rendelkezd felelos miiszaki

vezetdje:

Név: Németh Andras

Cim: 9700 Szombathely, Sz610si sétany 20.
Telefon: 20-377-0811

E-mail: alfaviz@chello.hu

A Kivitelezé MV-VI jogosultsaggal rendelkezd felelos miiszaki

vezetije:

Neév: Koos Janos

Cim: 9700 Szombathely Mérlegu 1 a ép
Telefon: 30-474-3039

Fax: 94/317-423

E-mail: info@villkasz.hu

4.8. A megrendeld érdekkorében eljarni jogosult személyek

4.8.1. A Megrendel6 részérdl a kivitelezd részére utasitisokat ado és az épitési naploba
bejegyzésekre jogosult személyek a megrendeld bejegyzett képviseldin kiviil a

kovetkezok:
Név: Benk6-Horvath Manuéla
Cim: 9700 Szombathely, Welther Karoly utca 4.
Telefon: +36 204554110
E-mail: horvath.manuela@szova.hu

4.8.2. A megrendel6 miiszaki ellendrei:

A Megrendelé ME-KI jogosultsaggal rendelkezd miiszaki

ellendre:

Név: Eredits Norbert

Cim: 9700 Szombathely, Rakdczi Ferenc utca 35.
Telefon: 06-30-99-41-024

Fax: 06-94-393-093

E-mail: eredits.norbert@magyarmernok.com

A Megrendelé ME-VZ jogosultsiggal rendelkezé miiszaki

cllenére:
Név: Eredits Norbert
Cim: 9700 Szombathely, Réakéczi Ferenc utca 35.
Telefon: 06-30-9941024
Fax: 06-94-393093
E-mail: eredits.norbert@magyarmernok.com| ElSter]
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A Megrendelé ME-VI jogosultsaggal rendelkezé miszaki
ellendre:

Név: Horvath Gyula Vladimir

Cim: 9700 Szombathely, Rékoczi Ferenc utca 35.
Telefon: 06-20-2758334
Fax: 06-94-393093
E-mail: horvath.gy.vladimir@magyarmernok.com

4.9. Amennyiben felek altal nem rogzitett mindségi, illetve muszaki tartalmat érinté kérdés
meriilfel; gy kivitelezOkoteles—megrendeldt—és—a—muszaki—elendrt-haladéktalanul
irasban tajékoztatni, majd a kapott utasitdsnak megfeleléen koteles eljarni.

4.10. Felek tudomasul veszik, hogy a miszaki tartalomhoz képest a munkat eltéréen végezni
csak a vonatkozo jogszabdlyi rendelkezéseknek megfelelden lehet.

4.11. A munkavégzéshez esctlegesen sziikséges kiilsé vagy belsé ideiglenes taroloteriiletek,
felvonulasi létesitmények épitése és karbantartasa, azok vagyon-, és tlizvédelmének
biztositasa a kivitelez6 feladatat és koltségét képezi.

4.12. A felek rogzitik, hogy az épitési naplé vezetését a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezésekkel egyez6en szabalyozzak.

4.13. Atadas-atvételi eljaras

4.13.1. Jelen szerz6dés keretében megvalosuld épitési beruhazas é€pitdipari kivitelezési
tevékenységének befejezését kovetben muszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben foglaltak alapjan.

4.13.2. A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy a felek kozott
létrejott szerzodés targya szerinti kivitelezési tevékenység a szerzOdésben és a
jogszabalyokban eléirtak alapjan a muszaki lefrasban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a
szerz8désben villalt egyéb kovetelményeknek, jellemzOknek.

4.13.3. Kivitelezo koteles legalabb:

4.13.3.1.a megval6sult  allapotnak  megfeleld6 miszaki tervdokumentaciot
szakaganként,

4.13.3.2.a beépitett termékek, berendezések magyar nyelvil kezelési €s karbantartasi
utmutatojat,

4.13.3.3.a beépitett termékek, berendezések teljesitménynyilatkozatait,

4.13.3.4.a beépitett termékek és berendezések jotallasi jegyeit,

4.13.3.5.csatorndk muszaki megfeleléségi vizsgalatinak dokumentumait,

4.13.3.6.dinamikus tomorség és teherbirdsmérés jegyzOkonyvét,

4.13.3.7.a telepitett eszkozok felsorolas szintli atadas-atvételi jegyzOkonyvét
(eszkozlista), atadni a megrendelének legkésébb a muszaki atadas-atvételi

eljaras megkezdésének idépontjaig. O T / -
- wije Sl % .
/
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4.13.4. Kivitelez6 koteles Megrendelével irdsban kozolni a kivitelezési munkak
teljesitését (a tovabbiakban: készre jelentés).

4.13.5. Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben meghatdrozott id6pontban, de
legkéstbb a készre jelentés kézhezvételét kvetd 8 napon beliil kell megkezdeni.

4.13.6. Az 4atadas-atvételi eljarasra annak megkezdésétél szamitott 15 naptari nap all
rendelkezésre.

4.13.7. Hatarid6ben teljesit a kivitelez6, ha a szerzddésben eldirt teljesitési hataridén beliil
kivitelezo a kivitelezést készre jelenti.

4.13.8. Az atadéas-atvétel sordn az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szabalyai alkalmazandok.

4.14. Teljesitésigazolas kiadasa

S b,

5.2.

S,

5.4.

5.5.

4.14.1. Az épitési miszaki ellenér az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az
elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérol, mennyiségérol
¢és min6ségérdl a kivitelezdi késziltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan
javaslatot tesz a kivitelez6i részszdmla kiallitisanak tartalmara.

4.14.2. A részszamla mellékletét képez6d szamlarészletez6t a miiszaki ellendr hagyja jova.

4.14.3. A végszamla kiallitasara jogosito teljesitésigazolas a sikeres lizemeltet6i atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetden allithato ki.

5. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA

Szerz6dd felek egyezoden rogzitik, hogy a jelen szerz6dés 8.4. pontjdban meghatarozott
kivitelez6i dij atalanydij, ezért a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen
a kivitelez6 az atalanydijon feliil kizarolag az esetlegesen elrendelt pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére kizardlag abban az esetben
jogosult, ha a tobbletmunka a szerz6dés megkdtésének idépontjdban nem volt
elérelathato.

Szerz6dd felek egyezden rogzitik, hogy kiilon dij ellenében tobblet- €s poétmunka
végzésére kizarélag a kozbeszerzési eljaras keretében kotott szerzddésre vonatkozod
eléirasok megtartasa mellett keriilhet sor.

Felek az egyértelmiiség okan régzitik, hogy a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésének masodik
mondata szerinti tébbletmunka, illetdleg pétmunka elrendelése az épitési naploban nem
lehetséges érvényesen.

Az épitési naploban elrendelt tobblet- és pdtmunka végzését kivitelezd megtagadhatja.

Amennyiben a nem szabalyszeriien elrendelt t6bblet- és/vagy pdtmunkat kivitelez6 mégis
elvégzi, Uigy e korben kivitelez6 sajat felel6sségére jar el.
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5.6. Felek jelen szerz6dés alairasaval megallapodnak abban, hogy kivitelezd csak a jogalap
nélkiili gazdagodas szabdlya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkéija
elszamoldasara.

6. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1. A megrendel§ jogosult

6.1.1. mas kivitelez6vel elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkékat, a kivitelezd
kdltségére, ha felszolitasara a kivitelezo a kilogasolt, vagy hianyolt munkakal nem
javitja, illetve nem pétolja az érvényes litemterv tartdsahoz sziikséges hatariddig, a
kivitelez6 garancialis felelosségvallaldsanak megtartasaval,

6.1.2. Kivitelezének a jelen szerzédésben vallalt feladatai ellatdsadval kapcsolatos
tevékenységét onalldan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan modon, hogy kivitelezd teljesitését megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne
akadalyozza,

6.1.3. barmely pétmunkat mas Kkivitelezével elvégeztetni, figyelemmel a Kbt.
rendelkezéseire.

6.2. Az eltakart munkarészek vizsgalata

6.2.1. A kivitelezd semmilyen eltakarast nem végezhet a szerz8désben eldirt ellendrzés,
vizsgalat és a megrendeld el6zetes jovahagyasa el6tt.

6.2.2. A kivitelez6 az eltakaranddé munkarészeket koteles 3 (hadrom) munkanappal az
eltakaras el6tt a megrendelének bejelenteni és az eltakarandé munkarészeket
probavizsgalat és ellendrzés céljabdl a megrendeld részére lathatova és
hozzéaférhetévé tenni.

6.2.3. Amennyiben a Kkivitelez6 a 6.2.2. pontban meghatirozott kotelezettségét
elmulasztja, gy a munkarészek lathatéva tételének és a feltaras eldtti allapot
visszaallitasanak koltségeit a kivitelez6 koteles viselni.

6.3. A megrendel$ koteles
6.3.1. kivitelez6 részére a szerz6dés szerinti dijakat megfizetni,

6.3.2. a kivitelezési dokumentaciot kivitelezd részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy
arra a szerz6déskotést megel6zden sor keriilt a Kozbeszerzési Eljaras keretében.

6.4. Megrendeld utasitasi joganak gyakorlédsa

6.4.1. Kivitelezd koteles a megrendelé 4ltal adott valamennyi utasitast teljesiteni,
eltekintve attol, ha ez jogszabaly, hatésagi rendelkezés megsértésére, avagy a
vagyonbiztonsag (ideértve az adatvagyont is) vagy személyli biztonsag
veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszeriien kiteles megtagadni a
kivitelez6 az utasitas teljesitését. (H”te”esz* ) sz2igno: £

Penzagyi szigné: . - =
i
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6.4.2. Megrendeld6 vagy barmely nevében eljar6 személy célszeriitlen és/vagy
szakszerlitlen utasitdsira kivitelez6 koteles megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett kapcsolattartdjanak a figyelmét haladéktalanul irasban felhivni.

6.4.3. Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja megrendel6 az utasitast, ugy kivitelezd
koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitds teljesitését jogszerlien koteles
megtagadni.

6.4.4. Megrendeld utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé kivitelez6 szamdra.

6.4.5. Felek rogzitik, hogy kivitelez teljesitésének terhesebbé tételét kiilonésen nem
jelenti az a korillmény, ha olyan utasitast ad megrendeld, mely azt a célt szolgalja,
hogy a szerz0dés teljesitése alatt is a lehetd legteljesebb mértékben hasznélhatd
legyen a munkateriilet.

6.5. A megrendelé jogosult a munka Kivitelezése soran a vallalkozonal keletkezett
dokumentumok haszndlatara.

6.5.1. A kivitelez6 a munka kivitelezése soran altala esetlegesen készitett kiegészitd
tervdokumenticié és a munka eredményeként 1étrejové 1étesitményekhez
kapcsolddod valamennyi kivitelez6i dokumentum egy-egy kivitelezd altal alairt
eredeti, illetve szerkeszthetd és nem szerkesztheté elektronikus példanyat
megrendelének az egyes dokumentumok keletkezését kovetden haladéktalanul
atadni.

6.5.2. A megrendeld a 6.5.1. pontban meghatdrozott dokumentumok atvételével, az
atvétel iddpontjatdl szamitottan hatdrozatlan iddre jogosultta valik

6.5.2.1. a dokumentumokat alkalom- és példanyszambeli korldtozas nélkiil, barmely
eljarassal és hordozén tobbszorozni, ideértve a szamitégéppel vagy
elektronikus adathordozora tortén6é masolast, illetve a képi felvétel készitését
is; a tobbszorozott példanyokat barmilyen mdédon és hordozon terjeszteni;

6.5.2.2. a dokumentumokat alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és
az igy feldolgozott miivet a jelen pontban rogzitett barmely moédon
felhasznélni;

6.5.2.3. a dokumentumokat — papir alapon vagy digitalis formaban — mas mivekkel,
azok részeivel, egyéb anyagokkal 6sszekapcsolni, és az igy létrejott anyagot a
jelen pontban rdgzitett bairmely modon felhaszndlni,

6.5.2.4. adokumentumokat atdolgozni, modositani vagy bdviteni.

6.5.3. A megrendeld id6beli korlatozas nélkiil jogosult a munka eredményeként 1étrejott
létesitmények mindenkori hasznalojanak — a hasznalat jogciméto] fiiggetleniil — a
6.5.2. pontban meghatéarozott jogokat részben vagy egészben 4tengedni.

6.5.4. A kivitelezd dokumentumainak szamitéogépes program és egyéb szoftver
formatuma esetében a Kivitelezének lehetévé kell tennie azok barmely
szamitogépen vald futtatasat.

ElStere

218 saigng
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7. KIVITELEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A kivitelez koteles a munkat a legmagasabb mindségi szinvonalon kivitelezni, befejezni
a jelen szerzédésben foglaltak szerint és koteles barmely, a munka eredményeként
létrejott 1étesitményben keletkezett hibat jelen szerz6dés szerint kijavitani.

A kivitelezd koteles szolgaltatni a Kkivitelezéshez sziikséges valamennyi gépet,
berendezést, dokumentumot, a sziikséges személyzetet, arukat, fogydeszkozoket €s egyéb
dolgokat, szolgaltatasokat, akar ideiglenes, akar végleges jellegiick, amelyek a
kivitelezéshez, befejezéshez és a hibak jelen szerz6dés szerinti kijavitdsdhoz sziikségesek.

A kivitelezd felel6s az épitési helyszinen végzett minden munkalat és épitési modszer
megfeleldségéért, stabilitasdért és biztonsagaért.

A szerzédésben meghatdrozott mértéken beliil a kivitelezé feleldsséggel tartozik minden
vallalkozéi dokumentumért, ideiglenes létesitményért, az anyagokért, a kivitelezési
munkak megfelel6ségéért, ahogyan a miiszaki leirasban a megrendeld eldirta.

A kivitelez6 koteles a megrendel6 miiszaki ellenére utasitasainak betartasaért, kivéve, ha
a kivitelezd a kapott utasitas végrehajtasat jogszeriien jogosult megtagadni.

A kivitelez6 érdekkorében eljaré valamennyi személyt ugy kell tekinteni, hogy a
kivitelez6 képviseletében nyilatkozattételre a nyilatkozatdnak targykorében teljes
felhatalmazassal rendelkezik, a nyilatkozatanak megtételére a kivitelezd képviseletében
jogosult.

A Kkivitelezd érdekkorében eljaré személy nyilatkozata kizérdlag abban az esetben
hatalytalan, ha arrél a kivitelez6 a megrendel6t elézetesen irasban tajékoztatta.

A kivitelez6 alvallalkozé bevonasara kizarolag az ajanlataban és a Kbt-ben foglaltak
szerint jogosult.

A kivitelez6 koteles megrendel6t értesiteni legkevesebb 8 nappal minden egyes
alvéllalkozd épitési helyszinen torténd tervezett munkakezdését megel6zéen, valamint az
alvallalkozdi teljesitéssel érintett munka megkezdésekor.

7.10. A Kkivitelezd viseli a felel6sséget a munka eredményeként 1étrejovo létesitmények

7.11.

minden egyes részének helyes elhelyezéséért és ki kell javitania miden, a munka
eredményeként 1étrejové létesitmény elhelyezkedését, szintjét, méretét vagy
nyomvonalat érintd hibat.

A Kkitlizési feladatokat a Magyar Mérnok-geodéziai Szabalyzat eldirdsaival teljesen
megegyezden kell elvégezni.

7.12. A munkak Kkivitelezése soran, csakugy mint barmely szerkezet befejezése utin az

7.13.

iranyaddé jogszabalyokban és a vonatkozd6 Magyar Szabvanyokban lefektetett
munkabiztonsigi, munkavédelmi és tlizvédelmi eloirdsokat koteles a kivitelezo
betartani.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévé utak atvagdsa, vagy lezdrasa,
vizvezetékek, vagy egyéb kozmiivek keresztezése, l1el.yre?l]_1’1_:_’15a,_gsilg a_megrendeld

miszaki ellendre egyetértésével hajthatok végre. ElSterjeszté szigné: "
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

A kivitelezének irasban kell értesitenic a megrendel$ miiszaki ellenérét legalabb két (2)
nappal az ilyen munka megkezdése el6tt.

Ha a kivitelezd 4ltala elére nem lathatonak vélt fizikai koriilményeket — ideértve a
természetes fizikai koriilményeket, az emberi tevékenység eredményeként létrejott és
egyéb fizikai koriilményeket, beleértve a felszin alatti és hidrologiai koriilményeket, de
ide nem értve az éghajlati illetve id6jarasi koriilményeket — fedez fel, abban az esetben
haladéktalanul kételes megrendeld miiszaki ellenérét tajékoztatni.

A 7.15. pontban meghatarozott tajékoztatasnak teljeskorlien le kell irnia azokat a
koriilményeket, amelyek a munka elvégzését akadalyozzak, oly modon, hogy a
kivitelez altal szolgaltatott adatokbdl a megrendeld muszaki ellendre a szikséges
intézkedések megtételére a megrendeldnek javaslatot tehessen.

A kivitelezé felel6s minden energia, vizellatads és egyéb, éltala igénybe venni kivant
kozmi biztositasaért.

A Kkivitelezé koteles minden illetéktelen személyt az épitési helyszintdl tavol tartani, és
az épitési helyszinen val6 tartézkodéasra jogosult személy részére a megfelelé védo
felszereléseket biztositani.

A kivitelez6 koteles tevékenységeit az épitési helyszinre korlatozni.

A kivitelezbnek meg kell tennie minden elézetes intézkedést eszkozeinek és
személyzetének az épitési helyszinen beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania
6ket/azokat a szomszédos teriiletektdl.

A szomszédos teriiletekben okozott karokért a kivitelezé feleldsséggel tartozik, a
bekovetkezett karokat teljeskoriien koteles megtériteni.

A munka kivitelezése sordn a kivitelezének az épitési helyszint minden felesleges
akadalytol mentes allapotban kell tartania és el kell takaritania és tavolitania az épitési
helyszinr6l minden tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem sziikségesek.

A vallalkozd a munka kivitelezésének befejezését kovetéen semmilyen jogcimen — még
a jotallasi idoszak alatti kotelezettségei teljesitésének jogcimén sem — nem jogosult az
épitési helyszinen eszk6z, anyag, gép, egyéb berendezés, stb. tarolasara.

Vallalkozd koteles haladéktalanul jelezni Megrendeld részére, ha a Kozbeszerzési
Eljaras soran el6irt kizard ok hatalya ala keriilt, napra pontosan megjeldlve azt az
iddpontot, amikor a kizar6é ok megéallapitasa bekovetkezett.

Vallalkozé haladéktalanul kételes tajékoztatni Megrendel6t a Kbt. 143. § (2) szerintiek
felmeriilésér6l, annak érdekében, hogy Megrendel6t terheld felmondasi jog
gyakorlasara sor keriilhessen.

Ha a kizard ok hatalya ala keriilés a szerz6dés megkotését megeldz6en kovetkezett be,
ugy errél a tényrdl visszamendlegesen is kteles Megrendel6t értesiteni.

Amennyiben olyan eljaras indul Vallalkozéval szemben, mely alapjan kizér6é ok ala
keriilhet, gy ezen eljards meginditasarél is haladéktalanul kdoteles Megrendel6t
értesiteni.

Elo:;_-rjeszté"_s'z",'g'r':,'é":-"-- —
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

8. A KIVITELEZOI DiJ

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzbdéses ar, a szerzddés minden kivitelez6i
feltételének teljesitése mellett a megrendel6 altal atadott dokumentumokban megjelenitett
miszaki tartalom és muszaki szinvonal teljes korG megvaldsitasdra vonatkozik,
fiiggetleniil a terv, vagy a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészité dokumentumok
esetleges hibaitol, hianyaitol.

Kivitelezd Kkijelenti, hogy a megrendelé altal rendelkezésére bocsatott informaciok
alapjan a_kivitelezoi dij kialakitasdhoz sziikséges lényeges informaciok rendelkezésére
alltak a kdzbeszerzési eljaras soran.

Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatdrozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Munka hidnytalan és hibatlan elvégzéséért megallapitott kivitelezéi dij Gsszege
448.629.537,- Ft, azaz négyszaznegyvennyolcmillid-hatszazhuszonkilencezer-
Otszazharminchét forint + AFA egyGsszegl atalanydij (atalanyar).

Valamennyi kifizetés utan a hatdlyos jogszabalyok szerinti altalanos forgalmi add
fizetendo.

A kivitelez6i dij atalanydij. A kivitelez6i dij magaban foglalja a kozvetlen koltségeket,
ennek keretében az anyagkdltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi €s rakodasi
koltséggel egyiitt, a munkadijat, az 6sszes anyag- és szallitasi koltséget, a bér- és a
jarulékos bérkoltségeket, a tervekbsl és a koltségvetésbdl kalkuldlhatd eszkozok és
felszerelések, esetleges ideiglenes Iétesitmények, az épitési helyszin megkdozelitése
biztositdsanak koltségeit, valamennyi 4ltalanos koltséget, az addkat stb., tovabba
mindazon koltséget és dijat, ami a szerz6dés szerinti munka hibamentes, hianytalan,
szabélyos, kész és szakszer(i kivitelezéséhez sziikséges, ezért kivitelez6 megrendel6vel
szemben tovabbi koltségigénnyel nem élhet.

Az ellenszolgaltatas forrasat képez6 palyazati felhivas kodszama: TOP-6.1.1-15-SH1-
2016-00002; Cime: Ipari parkok, iparteriiletek fejlesztése. A tamogatds moédja:
utéfinanszirozds. A tdmogatas intenzitdsa, a tdmogatott projektelemek tekintetében:
100%.

9. FIZETESI FELTETELEK

Kivitelezd a teljesités-igazolassal elismerten elvégzett munkara esé ellenértéket jogosult
széamlazni.

Kivitelezé az afa nélkiil szamitott teljes kivitelez6i dij 10%-anak megfelel6 Gsszeg
elolegként torténd kifizetését kérheti.

Megrendel6 az el6leget kivitelezd eldlegbekérdje alapjan legkésdbb a munkateriilet

atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni. A kifizefett eléleg az elsé részszamla ..
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9.4. A felek rogzitik, hogy megrendeld a szerz6dés 9.7. pontjdban meghatarozott hataridék |
figyelembevételével fizeti meg a kivitelez6i dijat a kivitelezd szerzédés fejlécében
megjelolt bankszamlajara.

9.5. Kivitelez6 a szamlait a megrendel miiszaki ellendrének adja at, 4 példanyban.

9.6. Megrendel6 harom részszamla €s egy végszamla benyujtasat teszi lehetdvé az aldbbiak

szerint:
AT 2 ) Szdmla nettd tsszege
Fizetési titemterv— | Miszaki-késziiltségi fok—|—szerinti nettovaltalasi dij s (Ft) HESZEE
%-a
El6leg 0% 10 % 44.862.954,-
1. részszamla 25% 15 % 67.294.430,-
2.  részszamla 50% 25 % 112.157.384,-
3. részszdmla 70% 20% 89.725.907,-
4, végszamla 100% 30 % 134.588.862,-
Osszesen: 100% 448.629.537,-

9.7. Ha kivitelez6 a szerzOdés teljesitéséhez alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,
akkor a fizetés kapcsan — a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen — az ellenérték
kifizetése az é&pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo
tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szo6l6
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-4ban foglaltak szerint térténik.

9.8. Amennyiben kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, a szidmla
ellenértékét megrendelé a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt szabalyok és az
ado6zas rendjérél szol6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-a szerint atutalassal egyenliti ki.

9.9. A kivitelezd adott szamléazasi iitemre vonatkozo szamldjanak benyQjtasira csak a
megrendelé altal kivitelezd részére, az adott szamldzédsi idOszakra vonatkozo
teljesitésigazolés alapjan keriilhet sor.

9.10. A szabalyszerlien benyuGjtott szamla fizetési hatarideje a kifizetési igénylés
beérkezésétol szamitott 30. naptéri nap.

9.11. A fizetési hataridé az atadéds-atvételi eljaras befejezését6l szamitott 30 nap, ha a
kivitelez6 szamlajanak kézhezvétele az atadas-atvételi eljards befejezését megeldzte,
vagy nem 4llapithaté meg egyértelmilen a kivitelez§ szamldja megrendelé altali
kézhezvételének iddpontja.

9.12. Kivitelezd a szamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF)
allitja ki.

9.13. A kifizetés soran az adodzas rendjér6l szold 2003. évi XCII. torvény — kiilonos
figyelemmel annak 36/A.§-ara —; az allamhaztartasrol sz6lo 2011. évi CXCV. térvény;
az allamhéztartasrdl szold térvény végrehajtasardl szoldé 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet; az altalanos forgalmi adoroél szolo 2007. évi CXXVIL tdrvény; a Polgéri
Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény rendelkezéseire figyétemmel kel @ffiirni. —
[

e e —

15/29 Pénzigyi szigné: }/

Jogi szigna:; ,//—-




9.14. A részszdmla és a végszamla befogaddsa a mindenkor hatalyos jogszabélyok szerint
torténhet.

9.15. Kifizet6i késedelem

9.15.1. Amennyiben a megrendel6 a kifizetési igénylés beérkezésétdl szamitott 30 napon
belil torténd kifizetést felrohaté okbdl elmulasztja, Ugy késedelmének
id6tartamara a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatarozott mértékli késedelmi
kamatot, valamint a behajtasi koltségatalanyrdl szl 2016. IX. térvény szerint e
jogcimen fizetendd dijat kételes a kivitelezdnek megfizetni.

10. A SZERZODLES MEGEROSITESE

10.1. Kivitelezd nem szerz6désszerl teljesitése esetén az alabbiak szerint meghitisulasi
kotbér, késedelmi kotbér és hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles.

10.2. Kivitelez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerz6désszegését kimenti.
10.3. Meghiusulasi kotbér

10.3.1. Megrendel6 jogosult meghitsulasi kotbért igényelni a kivitelez6tol, ha kivitelez6 a
szerz8désben vallalt kotelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt a megrendel6 a
kivitelezd szerzd6désszegésére hivatkozva megsziinteti a szerzOdést, vagy a
szerz6dés teljesitése a kivitelezd felelosségi korébe tartozd egyéb okbol
meghiusul.

10.3.2. A meghitsulési k6tbér mértéke a teljes nett6 kivitelezoi dij 20 %-a.
10.4. Késedelmi kotbér

10.4.1. Kivitelez6 a teljesitési hataridd tekintetében késedelmes teljesitése esetén
késedelmi kotbér fizetésére koteles.

10.4.2. A késedelmi kotbér mértéke: 1%/nap, de legfeljebb 30 napi tétel.
10.4.3. A késedelmi kotbér alapja: a teljes netto6 kivitelezdi dij.
10.5. Hibés teljesitési kotbér

10.5.1. Ha kivitelezé hibdsan teljesit, és/vagy a munka nem alkalmas a rendeltetésszert
haszndlatra, kivitelezd a megrendeld altal kozolt jotallasi/szavatossagi kifogast
nem sziinteti meg teljes korlien és megfeleléen 30 naptari napon beliil, ugy
megrendeld — sajat dontésétol fliggben — e hataridé eredménytelen elteltét
kovetden a kivitelez6t6l hibas teljesitési kotbért kovetelhet.

10.5.2. A hibaés teljesitési kotbér mértéke: 10%.

10.5.3. A hib4s teljesitési kotbér alapja a teljes nett6 kivitelezoi dij.

10.6. Kotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések [ElGterjessté szigno:
{
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10.6.1. Amennyiben kivitelez6 megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni.

10.6.2. Felek megallapodnak abban, hogy megrendelé jogosult az esedékessé valt,
elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, vagy értesité levél
utjan érvényesiteni; valamint amennyiben megrendelének a kotbér mértékét
meghalado kara keletkezik, azt jogosult kivitelezd felé tovabbharitani.

10.6.3. Kivitelez6 kételes megtériteni az altala szerzddésszegéssel vagy szerz6désen kiviil
okozott és megrendeld partnerei és tligyfelei altal jogosultan megrendelére haritott
kartéritést.

10.6.4. A késedelmi és hibés teljesitési kotbér fizetése nem mentesiti kivitelez6t a
teljesités alol.

10.6.5. A késedelmi kotbér az elmulasztott teljesitési hataridét kovetd naptdl valik
esedékessé.

10.6.6. A hibas teljesitési kotbér a hiba megsziintetésére nyitva 4allé6 hatarid6
eredménytelen leteltét kovetd naptol valik esedékessé.

10.6.7. Amennyiben a megrendeld hibas teljesitési kotbért érvényesit a kivitelezével
szemben, abban az esetben a megrendel6 szavatossagi igényt nem érvényesithet.

10.6.8. Megrendel6 hibas teljesitési kotbérigénye abban az esetben is érvényesithetd, ha a
szavatossagi vagy jotallasi kotelezettsége korében a hiba kijavitasat,
megsziintetését kivitelez6 megkezdte, de nem fejezte be, avagy nem teljes korlien
¢és nem megfelelden végezte el.

10.6.9. A meghitsulasi k6tbér a szerz6dés kivitelezd felel6sségi korébe tartozd ok miatti
megszinését kovetd napon valik esedékessé.

10.6.10. Amennyiben a megrendeld a kotbérigényét nem kivanja beszamitassal
érvényesiteni, abban az esetben a kivitelez6 a kotbér teljes Osszegét a
megrendelé erre iranyuld felszolitdsanak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil
koteles a megrendeld — felszolitdsban megjelolt — bankszdmlgjara dtutalas utjan
megfizetni.

10.6.11. Amennyiben a kivitelezé a 10.6.10. pontban meghatarozott felszolitasban foglalt
fizetési kotelezettségét neki felréhaté okbdl elmulasztja, ugy késedelmének
idétartamara a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatarozott mértékli késedelmi
kamatot, valamint a behajtasi koltségatalanyrol szolé 2016. IX. térvény szerint e
jogcimen fizetendd dijat kételes a megrendelének megfizetni.

10.6.12. A kotbérigény érvényesitésének elmaradasa, vagy nem hataridében torténd
érvényesitése nem jelent joglemondast a megrendel6 részérol.

10.7. Szavatossag

10.7.1. Kivitelez6t kellékszavatossagi kotelezettség terheli, melynek szabalyait az egyes

nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo. ..
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12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, illetve a Ptk.
tartalmazza.

10.7.2. Amennyiben a beépitett anyagok gyartdja altal vallalt szavatossagi idétartam a
jogszabalyon alapuld kellékszavatossagi kotelezettség idétartamanal hosszabb,
akkor a szavatossagra ez az idGtartam irdnyado.

10.7.3. Kivitelez6 szavatolja, hogy miiszakilag és mindségileg kifogésolatlan kivitelben, a
vonatkozdé magyar és EU elbirasokban és szabvanyokban meghatarozott (I.
osztalyl) mindségben teljesit.

10.7.4. A nem I. osztalya teljesitést megrendeld jogosult kivitelezd koliségére és
veszélyére visszabontatni és Ujraépittetni, melyet kivitelezé koteles haladéktalanul
elvégezni Uigy, hogy hataridé modosulés ne térténjen.

10.7.5. Az 1. osztalyu mindség megallapitdsa az Epitésiigyi Agazati Szabvény szerint
torténik.

10.7.6. Vitas esetben a felek dontdként az Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovécios
Nonprofit Kft. (EMI) mindségellendrzésének eredményét fogadjk el, amelynek
koltségeit az azt kezdeményez6 fél — k6zos kezdeményezés esetén a felek fele-fele
aranyban — koteles megeldlegezni, és a mindségellendrzés eredményétdl fliggden
téves kezdeményezés esetén a kezdeményez6, helytalld kezdeményezés esetén a
masik fél kételes viselni.

10.7.7. Kivitelez6 a kivitelezés soran, a miszaki tartalom szerint beépitett Mabisz
mindsitésti anyagok, berendezések tekintetében a biztonsagi kovetelményeknek
valo megfelel6séget bizonylatokkal koételes igazolni, és azokat a megrendeld
részére legkés6bb az atadas-atvételi eljaras soran koteles atadni.

10.8. Jotallas

10.8.1. Kivitelez6 garantélja

10.8.1.1.valamennyi, jelen szerzédésben és annak alapjat képezd szerzdéses
okmanyban meghatarozott paraméter és miszaki adat elérését,

10.8.1.2.hogy az altala 1étrehozott munka mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind a munka eredményeként létrej6tt rendszer szerkezete és kivitele
szempontjabél az érvényes magyar ¢és kozosségi szabvanyoknak és
eléirasoknak megfelel és a szerzOdéses cél elérését maradéktalanul
biztositja,

10.8.1.3.a munka szakszeri és hibatlan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és
eléirasok betartasat.

10.8.2. Kivitelezbnek fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a kivitelezési
munkak teljesitésétél szamitott 36 honapos idétartamra terjed ki.

10.8.3. A 10.8.2. pontban meghatdrozott jotallasi id6 alél kivételt képez az, ha a
jogszabaly anndl hosszabb id6t vagy kotelez6 alkalmassagi 1d6t allapit meg, amely
esetben ez a hosszabb hataridé a jotallas iddtartama. ‘ElSterjesztd szigno: =
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10.8.4. Kivitelezdé a jotallason feliil biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek
miiszaki eléirdsokban, valamint a hatdlyos jogszabalyban el6irt kotelezd
alkalmassagi (szavatossagi) idejét.

10.9. A szavatossag és a jotallas k6zos szabalyai

10.9.1. A j6tallasi, vagy szavatossag id§ alatt fellépd hidnyossagot, hibat annak észlelése
utan haladéktalanul a kivitelezd tudomadsara kell hozni, a kivitelezd pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobolni a bejelentéstdl szamitott 30
napon beliil.

10.9.2. A kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy az atadds-atvételi jegyzokdnyvben
rogzitett, vagy a jotallasi id§ alatt megallapitott és a jotallas korébe tartozo és
irasban kozolt hibakat/hidnyossagokat sajat koltségén elharitja, illetve elharittatja.

10.9.3. A hibaelhéritas elvégzését a megrendeld, illetve a hasznalok miikodésével
kapcsolatos kévetelményeknek kell alarendelni.

10.9.4. Amennyiben a hibdk, illetve hidnyossagok a megrendel6 altal irdsban
meghatarozott hataridén beliill nem, vagy elégtelen médon kertilnek elhdritasra,
ugy a megrendeld jogosult a hibakat/hidnyossagokat — esetleges tovabbi igények
fenntartasa mellett — a kivitelez6 koltségére mas kivitelezével kijavittatni, vagy a
kivitelezével szemben az értékcsdokkenésnek megfelelé Osszegben kovetelést
érvényesiteni. Mindez a részteljesitések ellenérzése soran megallapitott
hibak/hianyossagok esetében is irdnyado.

10.10. Jotallasi biztositék

10.10.1. Kivitelezé jotallasi biztositék cimén a végszamla kidllitdsdhoz szikséges
teljesitésigazolds atvételét kovetd 3 napon beliil koteles a szerz6dés netto
osszegének 3%-ara vonatkozoan biztositékot nyujtani a Kbt. 134. § (6) bek. a.)
pontja szerint, vagy a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint ezen Osszeget a
Megrendel6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11747006-20130161 szamu
szamlgjara atutalni 6vadék jogcimén.

10.10.2. A jotallasi biztositékot a rendelkezésre bocsatds id6pontjatél szamitott 36
hoénapos id6tartamra kell rendelkezésre bocsatani.

10.10.3. Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a lejarati id6 eltelte utén a fel nem hasznalt —
kamatok nélkiili — 6sszegre tarthat igényt.

10.11. Utofeliilvizsgalati eljaras

10.11.1. Felek megallapodnak, hogy az 4tadas-atvételi eljaras lezarasatol szamitott 1. évet
és a jotallasi idétartamanak lejartat megeléz6en a megrendeld utofeliilvizsgalati
eljarast tart.

10.11.2. Megrendelé az utédfeliilvizsgdlati eljarast legaldbb 30 nappal az esedékes
hatarid6 el6tt kezdeményezi.

el
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10.11.3.

Kivitelezd koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkivitelezéi is jelen legyenek az
eljaras soran. Az utofeliilvizsgalati eljards soran Felek jegyzdkonyvet vesznek
fel az észlelt hibakrol, hianyossagokrdl. Kivitelezd a hibajegyzékben foglalt
hianyossagokat koételes a Megrendelo altal atadott hibajegyzékben szerepl6
hatariddben megsziintetni.

10.12. Felelosségbiztositas

10.12.1.

10.12.2.

10.12.3.

10.12.4.

10.12.5.

10.12.6.

10.12.7.

10.12.8.

10.12.9.

Kivitelez6 koteles legkésébb szerzédéskotéskor megrendeld részére bemutatni a
jelen szerzédés szerinti épités-kivitelezési munkdra vonatkozd, 50.000.000,-
Ft/kar, 250.000.000.- Ft/év  biztositasi limitl, teljes épitési-kivitelezési
tevékenységére kiterjed6 felel6sségbiztositasi szerzOdés eredeti példanyat, egy
masolati példanyat pedig koteles dtadni megrendeld részére.

A 10.12.1. pontban meghatarozott kivitelezdi kotelezettség elmaradasa esetén
megrendelé  kivitelez6t  péthataridével — felhivia a  szerz6désszegés
megsziintetésére és megrendeld megtagadhatja a munkateriilet kivitelez6 részére
torténd atadasat.

A 10.12.2. pontban meghatirozott esetben a megrendelé a munkateriiletet a
felelosségbiztositasi szerzodés bemutatasat kovetd 5 napon beliil kételes a
kivitelezének 4tadni.

A munkateriilet 10.12.2. pontban meghatarozott okbdl térténd &tadasanak
késedelme a teljesitési hataridét nem befolyésolja.

A pothataridé eredménytelen elteltét kovetden megrendeld jogosult a
szerz6déstol elallni.

Kivitelez6  barmikor jogosult a 10.12.1. pontban meghatarozott
felel6sségbiztositast modositani vagy felmondani és egyidejlileg 0j biztositast
kotni azzal, hogy az ujonnan megkotott vagy modositott biztositds nem lehet
alacsonyabb Osszegli, mint a jelen szerz0désben meghatarozott biztosités.

Az Ujonnan megkotott vagy modositott biztositds kotvényének masolati
példanyat a kivitelez6 koteles a kordbbi biztositds hatalyanak elvesztését
megel6z6en megrendeld részére atadni.

A pbthatarid6 eredménytelen elteltét kovetden megrendeld jogosult a
szerzOdéstol eléllni.

A feleldsségbiztositasi szerzédésnek a szerzddés szerinti munka iddtartaméra
kell vonatkoznia.

10.12.10.Kivitelez6 kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes iddtartama alatt rendelkezzen

a feleldsségbiztositassal.

10.13. Kivitelezd alvallalkozokkal kétott szerz6déseiben kikotott biztositékok

10.13.1.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan Kivitelez6 az alvallalkozdoval kotott szerzodésben az alvallalkozd

teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésépgl;kapesalatosgigényeinek — /
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biztositékaként legfeljebb az alvallalkozoi szerzddés szerinti, altalanos forgalmi
adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil szamitott ellenszolgéltatas tiz-tiz szazalékat
elérd biztositékot kothet ki.

11. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

11.1. Médositss

11.1.1. Jelen szerzddésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a
felek cégszerii alairasaval lehet modositani.

11.1.2. Széban, rautald magatartassal vagy irasban, dec a szerzddést alair6 képviscld
személyektdl eltéré képviseleti jogosultsaggal rendelkezd személyek altal tett
jognyilatkozat a szerz6dés médositasara nem alkalmas.

11.1.3. Jelen szerz6dést a Kbt. elbirasainak megfelelden, a kdzbeszerzési eljaras alapjan
megkotott szerz6dések modositasara vonatkozo szabdlyok betartdsaval lehet
modositani.

11.2. Rendkiviili felmondas, elallas:

11.2.1. Megrendeld jogosult a kivitelezé stlyos szerzddésszegése esetén — irasbeli
nyilatkozataval akar azonnali hatdllyal, akér hatérid6 tlizésével — a szerz6dést
felmondani vagy attél elallni.

11.2.2. Kivitelezd szempontjabdl sulyos szerzoédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem
kizardlagosan, ha

11.2.2.1. akivitelezének felr6hatd késedelem eléri a 30 napot;

11.2.2.2. kivitelezé hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes
kortiien;

11.2.2.3. kivitelezé a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

11.2.2.4. kivitelez6 jelen szerzdédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentGs
mértékben megszegte, hogy ennek kovetkeztében megrendelének a
tovabbi teljesités nem all érdekében;

11.2.2.5. kivitelez6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarast
rendelnek el, kivitelez6 legfébb szerve a tarsasdg végelszdmolasanak
megkezdésérol, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

11.2.2.6. jogszabalyon, hatésagi vagy bir6sagi hatirozaton alapulé felmondasi vagy
elallasi okok fennallnak;

11.2.2.7. kivitelez6 a Kbt. 138. § (3) bekezdését megsérti az alvallalkozok bevonasa
kapcséan,

11.2.2.8. kivitelez6 barmilyen modon megtéveszti a megrendeldt, vagy valdtlan
adatot szolgaltat ¢és ez kozvetlen vagy kozvetett mdédon sulyosan kéros
hatassal lehet a 1ényeges szerzddéses kitelezet qg_qug-;'rmtq%ﬁgg%i;%.—- =S
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11.2.2.9. a szerzddés targyanak hasznalatba vételét az illetékes hatosag nem
engedélyezi, a végleges hasznalatbavételi engedély kiallitdsat megtagadja.

11.2.3. A felmondasi idé6 — amennyiben a felmondds nem azonnali hatdlya — kezdd
idépontja az err8l szO016 értesités kivitelezd altali kézhezvételének napja,
legrovidebb id6tartama pedig 15 nap.

11.2.4. A szerzdédés felmondésa, vagy attdl valod eldllasi jog gyakorlasa csak irdsban
érvényes.

11.2.5. Felek rogzitik, hogy megrendel6 a felmondast koz16 levélben koteles megjeldlni,
hogy azonnali hatallyal vagy felmonddsi id6 kozbeiktatisival kivanja a szerz0dést
megsziintetni.

11.2.6. A fentiek szerinti felmondas esetén a kivitelez6 a szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzédésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.2.7. Felek a Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen rogzitik, hogy Megrendelé a
szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzdédéstol
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében
a Kbt. 141. § alapjan uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Kivitelez6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Kivitelezd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uniod Birésidga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabol
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

11.2.8. Felek a Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelden rogzitik, hogy Megrendel6
koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni,
ha a szerzd6dés megkotését kovetéen jut tudomdsara, hogy a szerzdédd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

11.3. Elszamolas

11.3.1. Amennyiben a szerzédés annak teljes korh teljesitése nélkiil szinik meg, ugy
felek kotelesek az elszdmolds érdekében egyméssal szembeni igényeiket
haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni.

11.3.2. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértét vonnak be,
amennyiben az elszamol4si sszeget nem tudjak kélesondsen elfogadni.

11.3.3. Kivitelezé kijelenti, hogy a fiiggetlen szakérté szadmara iizleti konyveibe,
szerz6déseibe betekintést enged a jelen szerzédéssel dsszefliggésben.

11.3.4. Amennyiben a szerz6dés megsziintetésére kivitelezonek felrohatdé sulyos
szerzOdésszegés miatt keriil sor, ugy ilyen Lseibe;jTDJic.eipmultgzn13Lk csak a mar
elvégzett munkak elszdmolasara lehet igénye. ¢ASEIE szignes
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12. VIS MAIOR

12.1. A jelen szerz6dés alkalmazasaban ,,vis maior” olyan eseményt vagy koriilményt jelent,
12.1.1. amelynek eldallasa a felek akaratatdl fliggetlen,
12.1.2. amely bekovetkezésének elhdritasara az adott fél a szerzédés megkotését
megelézden alapvetden nem késziilhetett fel,
12.1.3. amelyet, miutan bekovetkezett, az adott fél alapvetden nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellenérzése ala vonni, €s
12.1.4. amelynek bekovetkezése alapvetden nem a masik félnek tulajdonithaté.

12.2. Amennyiben a 12.1. ponthan meghatarozott feltételek teljesiilnek, abban az esethen vis
maiornak mindsiil kiiléndsen, de nem kizardlagosan

12.2.1. habort, hadidllapot (hadiizenettel vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,

12.2.2. lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd
alkalmazasa, vagy polgarhaboru,

12.2.3. zendiilés, villongas, rendzavaras, sztrajk vagy elbocsatdsok, amely nem a
kivitelez6 személyzetén €s mas alkalmazottain beliil, vagy alvallalkozdéi kozott tort
ki,

12.2.4. hdboris robband szerkezetek, l6vedékek, robbandanyagok, ion sugarzas,
radioaktiv szennyez6dés, kivéve ha ezen robbandtolteteket, robbandanyagot,
sugarzast vagy radioaktiv forrast a kivitelez6 tevékenysége sordn alkalmazza és a
koriilmény ennek kovetkeztében all eld,

12.2.5. természeti katasztrofak, mint példaul f6ldrengés, hurrikdn, tajfun vagy vulkani
tevékenység.

12.3. Ha az egyik fél vis maior miatt gatolt, vagy gatolttd fog valni barmely szerz6déses
kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik fél részére,
megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a vis maior helyzetet eldidézi, és
meg kell hatdroznia azon kdotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog
valni.

12.4. A 12.3. pontban meghatarozott bejelentést legkésdbb att6]l a naptdl szdmitott 8 napon
beliil kell megtenni, amikor a bejelenté fél tudomaésédra jutott a vis maiort képezd
esemény vagy koriilmény elballta.

12.5. A fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol
mindaddig, amig a vis maior meggatolja 6t azok teljesitésében.

12.6. A vis maior nem alkalmazhat6 egyik fél azon kdotelezettségeire sem, amelyek a masik
fél részére a szerzddés szerinti kifizetésre vonatkoznak.

12.7. Mindegyik fél koteles mindenkor megtenni minden téle telhetét a vis maior miatt a
szerz6dés teljesitésében adodo késedelem minimalizaldsa érdekében.

12.8. Az adott fél koteles értesiteni a masik felet, amikor a vis maior altali befolyésoltsaga
megszint.

12.9. Amennyiben a vis maior miatt a szerzddés teljesitése harom hdénapot meghaladé
késedelmet szenved, a megrendeld jogosult a szerz6déstél elallni. Ebben az esetben a
felek a felmertilt karukat maguk viselik. [Eigt,

Eldterjé_slijcgﬂs‘iigno:
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13.1.

13. A FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen Szerz6dés hatalya alatt folyamatosan
egylttmikddnek.

13.2. A felek az egyiittmikodési kotelezettségik teljesitése keretében kell6 idében

13.3.

tajékoztatjak egymadst a jelen szerzddésben foglaltak teljesitése mellett minden olyan
kérdésrol, amely a jelen szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

Felek kozotti kapesolattartok, és elérhetdségeik:

Megrendel6 részérdl:

név:

Benk6-Horvath Manuéla

¢rtesitési cim: 9700 Szombathely, Welther Kdaroly utca 4.

telefon / fax: +36 20 4554110

e-mail: horvath.manuela@szova.hu

Kivitelez6 részérol:

név:

Varga Elek

értesitési cim: 9751 Vép, Rakoczi F. u. 41.

telefon / fax: 30-235-6961

e-mail: info@geome.hu

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.1.

A fent megnevezett kapcsolattarté személyének valtozasarol a fé] koteles a masik felet
haladék nélkiil, am legkésébb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irdsban, levélben vagy telefaxon
kell megkiildeni az erre a célra meghatarozott cimre és irdsban vissza kell igazolni.

Az értesités postai kiildemény esetén a postai tértivevényen feltiintetett napon, faxon
tortént tovabbitds esetén pedig a fax megkiildését igazold jelentésen feltiintetett
idépontban tekinthet6 kozoltnek.

Az e-mail Utjan torténd értesités kizarolag abban az esetben mindsiil — az elkiildés
idépontjaban — k6z6ltnek, amennyiben az e-mail kézbesitését vagy elolvasasat igazolo
lizenet a kiild6 félhez visszaérkezik.

Kézben és atvételi igazolds ellenében torténd atadas esetén az értesitést az atadas
idépontjaban tekintik kozoltnek a felek.

A 11.3. pontban meghatdrozott képviseleti jogosultsdg nem terjed ki a szerzddés
modositasara, illetve olyan utasitds atadas-atvételére, amely kozvetleniil vagy kozvetve
a jelen szerz6dés modositasat eredményezné.

14. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyadd jog

14.1.1. Szerz6do felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen megéllapodds egészére —

igy kiilonosen a Szerzédés megkotésére, anyagi és 4laliiErvényessepire, kotelmi
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hatdsaira, a szerzOdést biztosité mellékkotelezettségekre, a szerz6déssel
kapcsolatos kovetelések beszamithatosagara, engedményezés Utjdn torténd
atruhazhatdsagara ¢s atvallaldsara — a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni,
ide nem értve a magyar kollizibs maganjogi szabalyokat (nemzetkzi
maganjogrol sz6l6 1979. évi 13 . tvr.).

14.2. Birésagi kiko6tés

14.2.1. Felek jelen szerz6désbél eredd esetleges jogvitdikat elsdsorban targyalasos tton
kotelesek réndezni.

1422 Felek a polgari perrendtartasrol szolo 19520 ¢vi NI tvo 41 §-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a szerz6désbol eredé jogvitdk elbiralasa kapcsan
alavetik magukat — hataskort6l fiiggben — a Szombathelyi Jarasbirosag vagy a
Szombathelyi Torvényszék kizardlagos illetékességének.

14.3. A felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désbdl eredé barmely jogvitdjuk miatti
birésagi vagy hatosagi eljarasnak nincs halaszté hatalya kivitelezd szerzédés szerinti
teljesitési kotelezettségére, ideértve kiilondsen a szavatossagi és/vagy jotallasi igények
tekintetében torténd helytallast.

14.4. Részleges érvénytelenség

14.4.1. Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédés barmelyik rendelkezése
utobb érvénytelennek mindsiil, a szerzdédés tobbi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha felek a szerz6dést az érvénytelen rész nélkiil nem kotstték volna meg.

14.5. Jogrol valé lemondas hianya

14.5.1. Jelen szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes <éErvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésér6l vald
lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem
zarja ki a tobbi, illetve a fennmarad6 jog érvényesitését.

14.6. Szerzddéses informacidk felhasznaldsa

14.6.1. Kivitelezd6 megrendelé el6zetes irdsos hozzajarulasa nélkill az eljaras folyaman
tudomadsara jutott informdaciokat kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatja
fel.

14.7. Szerz6dés bizalmas kezelése

14.7.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédéssel osszefiiggd — kivitelez6t érinté — adatok
nem mindsiilnek tzleti titoknak, azok nem tarthatéak vissza iizleti titokra
hivatkozéassal, amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat
torvény kozérdekbol elrendeli.

14.7.2. Megrendel6é azonban nem hozhatja nyilvanossdgra azokat a jelen szerzédéssel
Osszefiiggd adatokat, amelyeknek megismerése kivitelezo tzleti tevékenysége
végzése szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna — igy kiilondsen technoldgiai
eljarasra, mliszaki megoldasra, know-how-ra vonatkoz6 adatokat —, és amelyek
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nyilvanossagra hozatalat kivitelezd a kozbeszerzési eljardsban benyujtott
ajanlataban kifejezetten és elkiilonitett modon (mellékletben) megtiltotta.

14.7.3. Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a kdzzététel
korébe esé vagy olyan adatokra, amelyek kivitelez6, mint kordbbi ajanlattevd
nevére, székhelyére, az 4&ltala kért ellenszolgaltatds mértékére, a teljesités
hatéridejére vonatkoznak.

14.8. Titoktartas

14.8.1. Jelen Szerz6dés alairdsaval kivitelez6 kotelezi magat arra, hogy a szerz6dés
~teljesitése sordn tudomasdra jutott adatokat, informaciokat, tizemi és tizletpolitikai
eseményeket és/vagy az informdacios Onrendelkezési jogrol és az
informéacidszabadsagroél sz6lé térvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkoz6 védett adatokat / a tovabbiakban egyiittesen: adat(ok)/ lizleti titokként
kezeli.

14.8.2. Kivitelezd a szerz6dés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat harmadik félnek
nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben
hasznélja.

14.8.3. Kivitelezd ennek megtartasarol a feladatok ellatasaban kdzremiikddd munkatérsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is kételes gondoskodni.

14.8.4. Az informaciok és adatok {izleti titokként térténd kezelésére vonatkozé
kotelezettség a kivitelez6t jelen szerzddés lejaratat kovetden is korlatlan ideig
terheli.

14.9. Felek tudomasul veszik, hogy a palyazatot kiir6 és bonyolité szervezetek, tovabba a
pélyazatban ellen6rzési jogkorrel rendelkezé tovabbi szervezetek a vonatkozd hatélyos
jogszabélyok értelmében, a projekt minden érintett szerepldje esetében teljes kordi
ellenérzést végezhetnek, amelyet a felek tiirni kotelesek.

14.10. Mind a kivitelez6, mind pedig a megrendel6 koételes a projektben egyéb feladatot
ellat6 szolgaltatokkal kozremiikodni — konyvvizsgalo, tajékoztatasért felels szervezet
¢s projektmenedzsment szervezet — szdmukra a sziikséges és elégséges informaciokat
megadni a projekt eldrehaladdsaval kapcsolatban, Oket a palyazatbol fakadd
kotelezettségek teljesitésében egyik fél sem korlatozhatja, munkajukat az igényelt
moddon mindkét fél elosegiti.

14.11. Kivitelez6 kijelenti, hogy nincs olyan fiigg6ben levo kotelezettsége vagy érdekkorében
1évé mas koriilmény, amely kedvezétlenil hathat a jelen szerzédésben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

14.12. Kivitelez6 ezdton is megerdsiti minden kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat,
tovabba feleldssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerz6dés kozott
ellentmondas nem all fenn.

14.13. Kivitelezd kotelezettséget vallal, hogy targy szerinti munkéval kapcsolatos
tevékenysége soran a megrendel6 érdekeit messzemenden szem clOtt tartja és
megrendel® érdekeit sértd eldnysket, jogokat nem szereg Fl0terjeszté szigno: : A
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14.14. Kivitelezd képviseltje kijelenti, hogy kivitelez6 képviseletére és a jelen szerz6dés
alairdsara megfelel6 jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel &sszefliggésben
felmeriilé karokért a polgari jog szabalyai szerint felel6sséggel tartozik megrendeld

felé.

Jelen szerzddést a felek elolvastdk, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolydstol mentesen, mint ligyleti akaratukkal mindenben megegyez6t,
szabdalyainak megtartasdval sajat kez(ileg alairtak.

SZOVA Szombathel\ i Vagyonhasznosito
és Varosgazdalkodasi Nonprofit
Zartkoriien Miakodo Részvénytarsasag
Alairas:

a képviselet

GEOME Geodéziai és Melyépité Korlatolt ]
Felelosségu Tarsasag

Képvisels nevle: D¥| Popgyakunik Péter
ML[:I endeld kcpvmclctcbcn

VA Szomhbathelyl Vagyor haszh
|I”n|.]1r fit Z

270}
[ S

Varosgazdalkodat

KL]WH?/I)LVL Varg# Elek

Kivitelez6 képviseletében

Geodéziaj és

= Mélyépits KFT,
ﬁ{- ,“ﬂﬂm‘ 9751 Vép, Rékéozl u, 4)
Tol. /Feix: bé- ~04/342-202

Adészdm: 11612907-2.18
Budapest Bank: 10104780. +629479F9-0000n0N
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NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
A KBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL :

Alulirott Varga Elek a GEOME Geodéziai és Mélyépité Kfi. képviseléjeként a SZOVA
Szombathelyi Vagyonhasznosit6 és Varosgazdalkodasi Nonprofit Zrt., mint Ajanlatkéré altal
kiirt Szombathely, Sdrdi-ér 1ti 14,7 hektdr teriileten alapinfrastrukturdjanak kiépitése targyu
kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevoként

bejelentem, hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a_Szom;c;hely, Sardi-ér uti 1 4,7—hektdr t_eru'leten
alapinfrastruktirdjdnak kiépitése targyt szerz6dés teljesitésében az alabbi alvallalkozo(k)

vesznek részt:

alvallalkozé#1 neve: VILLKASZ Kft.

alvallalkozé#1cime: 9700 Szombathely, Mérleg u. 1. a.ép.
alvallalkozo#1képviseldjének neve: Geosits Tibor
alvallalkozé#1adészama: 11212100-2-18
alvallalkoz6#1szamlaszama: 10104789-62553059-00000001

az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre keriil az alvallalkozé#1: 20 kV-os
légvezeték kivaltas, villamos energia ellatasa, kozvilagitas

alvéllalkozo#2 neve: STRABAG EPITO Kft.

alvallalkozo#2cime: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D épiilet
alvallalkozo#2képvisel6jének neve: Kovacs Tibor foépités vezetd
alvallalkoz6#2ad6szama: 12961555-4-43

alvallalkoz6#2szamlaszama: 12001008-01313889-00200001

az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre kertil az alvéallalkozo#2: Utburkolat
épités

alvéllalkoz6#3 neve: ALFAVIZ Bt.

alvallalkoz6#3cime: 9700 Szombathely, Sz6119si sétany 20.
alvallalkozo#3képviseldjének neve: Németh Andras
alvallalkozo#3adoszama: 22292816-2-18
alvallalkozo#3szamlaszama: 14100172-82256649-01000009

az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre keriil az alvallalkozo#3:
szennyvizatemeld épitése
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alvéllalkoz6#4 neve: LITOR Kft.
alvallalkozo#4cime: 9700 Szombathely, Vizontd u. 7.
alvallalkozo#4képviseldjének neve: Holczer Tamas
alvallalkozo#4adoszama: 11316213-2-18
alvéllalkozo#4szamlaszama: 10201006-50064481-

az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre keriil az alvallalkozé#4: ivoviz
ellatas, szennyvizelvezetés

Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozok kéziil a 1., 2., 3., 4.7 sorszamu nem 4ll a Kozbeszerzési
Eljaras soran eldirt kizéré ok hatalya alatt, illetbleg csatolom a kizard ok hianyarol a [...J°
sorszamu alvallalkozdk nyilatkozatat.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan véllalom, hogy minden jovObeni alvéllalkozo6t irasban
bejelentek Vevo részére.

Kelt: 2018. januar L.
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? Kérjiik felsorolni azon alvallalkozokat, melyek kapcsan a nyertes ajanlattev nyilatkozik a Kézbeszerzési
Eljaras soran el6irt kizaré okok hidnyérél!

? Kérjiik felsorolni azon alvallalkozokat, melyek kapcsan a nyertes ajanlattevd csatolja az érintett alvallalkozo
nyilatkozatat Kdzbeszerzési Eljaras soran elirt kizard okok hianyardl!
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