VALLALKOZASI SZERZODES

amelyet egyrészr6l  név: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosité és
Virosgazdilkodasi Zartkorien Mitkodé Részvénytarsasag
Nyilvantarté bir6sag: Vas Megyei Bir6sag, mint cégbirésig
Cégjegyzékszama: 18-10-100680
Székhely: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Képviseld: Dr. Németh Gébor, vezérigazgat6
Adodszam: 13980335-2-18
;mint Megrendeld,

masrészrol név: Extreme-Park Kft.
Székhely: 2800 Tatabanya, Erdész 1t ,,D” épiilet
Képviseld: Ercsey Aron T.
Cégjegyzekszam: 11-09-009529
Adoészam: 13108586-2-11
Szamlavezet6 pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi szdmla szdma: 12028003-00115893-00100002

;mint Villalkozo

(Megrendeld és Villalkoz6 a tovébbiakban egyiittes emlitésiik sordn: Felek) kotottek
egyméssal az alabbi feltételek szerint:

L. ELOZMENYEK

1. Megrendel6, mint pédlydzé Szombathely MJV funkciobévité megtjitdsa cimi,
NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 azonosit6 szdmmal ellatott palyazata timogatasban részesiil.

2. Megrendeld, mint ajinlatkérd a kézbeszerzésekrol szolé 2003. évi CXXIX. torvény
(tovabbiakban: ,,Kbt.”) alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Szombathely, Készegi utca
7., 11-17. burkolatépités kiegészitG munkdi 2.” tirgyaban (tovabbiakban: , Kozbeszerzési
Eljaras”). A fenti K6zbeszerzési Eljards sordn a beérkezett ajanlatok értékelését kdvetden
Megrendeld Villalkozé ajnlatat fogadta el nyertes ajanlatként a Szombathely, Készegi u. 7.,
11-17. sz. épilletek burkolatépitéséhez kapcsolédé csapadékviz elvezetés kiépitésére a
kapcsoléde miitargyak elhelyezése vonatkozéséban, igy Felek a torvényes hatérid6n beliil
szerzédést (tovabbiakban: ,,Szerzédés™) kétnek egymassal.

II. A SZERZODESES OKMANYOK

1. Annak okén, hogy jelen Szerz6dést a Felek a kozbeszerzési szabalyok megtartiséval
kotéttck meg egymassal, a Felek kijelentik, hogy a teljes megallapodasukat nem kizarélag
jelen Szerz6dés torzsszévege tartalmazza.

2. Felek szerz6déses megallapodasat az alabbi dokumentumok tartalmazzak:

(i) Megrendel6 4ltal, Ajanlatkérdként kiadott Ajanlattételi Felhivas és Ajanlattételi
Dokumentacio; '

(ii) kiegészitd tdjékoztatas(ok) - amennyiben erre (ezekre) sor keriilt;
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(iii) Vallalkozd, mint nyertes Ajanlattevd nyertes ajanlata a Kbt. 73. §-anak (1) bekezdésére
figyelemmel.

3. Felek rogzitik, hogy a II. 2. pont (i)- (iii) alpontjaiban emlitett dokumentumok fizikailag
ugyan nem keriilnek csatolasra a Szerz6dés torzsszovegéhez, am mindkét Fél szamara ismert

azok tartalma.

4. A 1I1.2. pontban jel6lt dokumentumok ko6z6tti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely
eltérés, ellentmondés, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja — a
legmagasabb rendiivel kezdve a felsorolast — a kovetkez6: a (i) kiegészité tajékoztatds —
amennyiben arra sor keriilt; (ii) Ajanlattételi Felhivas és Dokumentécid; (iii) Véllalkoz6
nyertes ajanlata a Kbt. 73. §-dnak (1) bekezdésére figyelemmel.

S. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés ¢s a Miiszaki Leiras kozott ellentmondas all
fenn, tgy a Miiszaki Leiras rendelkezéseit tekintik a Felek iranyadonak.

III. A SZERZODES TARGYA ES A SZERZODES TARGYAT ERINTO
KIJELENTESEK

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a Kozbeszerzési eljras soran a
Szombathely, Koszegi u. 7., 11-17. sz. épiiletek burkolatépitéséhez kapcsolédo csapadékviz
elvezetés kiépitésére a kapcsolodo miltargyak elhelyezése rész vonatkozasdban meghatarozott
Munkék teljes kor(i kivitelezését (a tovabbiakban a ,,Munka”), melyet az Ajanlattételi
Dokumentéicié Miiszaki Leiridsa részletez (tovabbiakban: ’Miiszaki Leiras’) a jelen
Szerzddésben meghatarozott dijért.

2. A SzerzO6dés teljesitése soran hasznalt anyagokkal, minOségbiztositassal kapcsolatos
elirasokat, tovabba a kivitelezési tevékenységre vonatkoz6 kdvetelményeket (mennyiségi és
minGségi mutatdkat) a szerz6déses okmanyok tartalmazzak.

3. Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitését Megrendel6 &ltal rendelkezésre bocséatott miiszaki
tervek, Vallalkoz6 nyertes ajanlata és Megrendeld utasitdsai szerint a hatdlyos
jogszabalyoknak, hatosagi elGirasoknak, ¢€s szakmai szokasoknak megfeleléen koteles
végezni. Vallalkozd a Szerzédésben vallalt valamennyi szolgaltatast 1. osztalyd mindségben

koteles teljesiteni.
4. A szerz6dés id6tartama a szerz6dés megko6tésétol a jotallasi idoszak lezarasaig terjed.

5. Vallalkozo6 a kivitelezés - beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tdbbletvizsgalatokat Vallalkoz6é csak a Megrendeld irdsos utasitasara és koltségtéritése mellett
végeztet. A munka minGségének meghatarozésidra a szerz0déskotés idopontjdban hatalyos
jogszabdlyok alapjan kotelez6en alkalmazandé magyar nemzeti szabvanyok, valamint a
vonatkoz6 agazati szabvanyok és miiszaki el6irasok a mérvaddak.

6. A felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a teljesités mindségével kapcsolatban
kozottiik vita meriil fel, elfogadjak az ellenérzé vizsgalatok elvégzésére (felszereltség és
személyzet  vonatkozasaban - is) alkalmas laboratérium  szakvéleményében
megallapitottakat. Ezen laboratériumban minésité vizsgalatok akkor végezhetdk, illetve
azok eredményei a minéség tanusitisira akkor szolgilhatnak, ha a laboratérium a
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mindségtaniisitasi jogot a hatalyos jogszabilyok eldirdsainak megfelelen megszerezte.
A szakertéi dij koltségeit a Felek — fele-fele aranyban - kozdsen viselik. A Vallalkozé
kijelenti, hogy amennyiben a szakértd hidnyossigot, vagy hibat allapit meg, szakértsi dij
teljes koltségét megtériti, és a szakvéleményben foglaltak szerint a kijavitast haladéktalanul,
sajat koltségén elvégzi.

7. Felek jelen SzerzGdés targyat a Ptk. 403. § (2) bekezdése szerint oszthatatlannak tekintik -
(LB GK 65. sz. 4f./1. pont), a részleges miiszaki atadas-atvétel pedig semmilyen mértékben
nem teszi a Szerzddés targyat oszthatéva.

8. Felek tudomasul veszik, hogy a palyazatot kiiré és bonyolité6 szervezetek, tovabba a
palyazatban ellen6rzési jogkorrel rendelkezd tovabbi szervezetek a vonatkoz6 hatalyos
jogszabalyok értelmében, a projekt minden érintett szerepldje esetében teljes korli ellendrzést
vegezhetnek, amelyet a Felek tlirni kotelesek.

Mind a Villalkozd, mind pedig a Megrendel6 koteles a projektben egyéb feladatot ellato
szolgaltatokkal koézremiikddni - miiszaki ellendr, kényvvizsgdlo, tajékoztatdsért felelds
szervezet ¢s projektmenedzsment szervezet - szdmukra a szikséges és elégséges
informécidkat megadni a projekt elérehaladdséval kapcsolatban, Sket a palyazatbél fakadé
kotelezettségek teljesitésében nem korlatozhatja, munkajukat az igényelt médon el8segiti.

A szervezetek kozotti kapcesolattartds médja: tértivevényes levél, fax, e-mail, sziikség esetén
telefon, irasbeli feljegyzéssel valé megerdsitéssel.

IV. A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES, A TELJESITES MODJA

1. A munkateriilet dtaddsa;

Megrendel6 a munkateriiletet (9700 Szombathely, K&szegi utca 7., 11-17., Helyrajzi szam:
6167, 6169) Villalkoz6 részére a Szerzodés teljesitéséhez alkalmas 4llapotban a
szerzOdéskotést kovetd 5. napon adja 4t. Megrendelé a munkateriilet 4taddsival egyidejiileg
ismerteti Villalkozéval a munkahely munkavédelmi, tizrendészeti és vagyonvédelmi
sajatossagait. A munkateriilletre vonatkozo egyéb rendelkezéseket a Miiszaki Leiras
tartalmazza.

Villalkozo kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran értesiilt arrél, hogy a munkateriilet
hasznalatara nem kizarélagosan jogosult.

A munkateriilet egy 3,0 x 3,1 méter méretli kapubejaron keresztiil kozelitheté meg. A
kapualjban vagy az épitmény més részeiben a munkateriilet megkozelitése soran esetlegesen
okozott kar helyreallitasi koltsége a Vallalkoz6t terheli.

Amennyiben a fent ismertetett megkozelitési lehetbség — a kivitelezés szempontjab6l —
paramétereinél fogva nem megfeleld, alternativ megoldasként a teriiletre val6 bekdzlekedés
hétulrdl, a szomszédos ingatlan tulajdonosanak hozzajaruldsaval biztosithatja a megrendels. A
munkateriilet megkézelitése okan a kdrnyezet meg6ovasaért, az okozott kar helyreallitasaért
kivitelez6 felel6sséggel tartozik.

2. Egyiittmiikdési kitelezettség

A Szombathely, Készegi utca 7., 11-17. szam alatti kiskereskedelmi iizletek kivitelezése a
burkolatépités kiegészitd munkainak kivitelezésével egyidében torténik. Ennek okén fontos a
munkék Osszehangolsa, a kivitelezOk szoros egyiittmiikddése. A technolégiai sorrendek
figyelembe vételével a munkafolyamatok elézetes egyeztetését a Vallalkozé koteles
egyeztetni a tobbi kivitelezével és a Megrendeld miiszaki ellenbrével.

(i/\/_‘ 3/16




3. Teljesitési hatdrido:

Vallalkoz6 a szerzodéskotést kovetd 45. naptari napig koteles a kivitelezést elvégezni, azaz
ekkorra kételes Vallalkozo a hianytalanul elvégzett Munkat készre jelenteni.

Megrendel$ tajékoztatja Vallalkozét, hogy a Szerz6dés hataridére torténd teljesitése
Megrendel6 kiemelt érdeke.

4. Akadalykozlés:
Vallalkozé kételes Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjel6lésével

minden olyan koriilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a véllalkozas eredményességét,
vagy kell6 id6re valo elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban: ,,akadilykozlé levél”). Az
akadalyk6z16 levél a Szerzodés szerinti teljesitési hatérid6t nem modositja, a Megrendel6
késedelmes teljesitésbdl eredé toérvényes és Szerzodésen alapuld jogait nem érinti. A
haladéktalan értesités elmulasztasdbol eredd karért Vallalkozo felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tijékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldnydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felel6ssége kimentése érdekében.

5. Elételjesités:
Felek rogzitik, hogy Villalkozé a Szerzédésben rogzitett teljesitési véghataridbhéz képest

eldteljesitésre Megrendel elézetes irasbeli hozzajarulasa mellett jogosult.

6. Megrendel6 késedelme:
Megrendel6 barmely k6zbens6 intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapcsolatos

késedelmének jogkOvetkezményeként Felek a Vallalkoz6 részére nyitva 4allo teljesitési
hat4rid6 automatikus meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hataridé ilyen esetben
f6szabélyként a Megrendeloi késedelem id6tartaméval egyezik meg. Megrendel6i késedelem
esetén Vallalkozo koteles Megrendelovel egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kozolni
Megrendelovel. Felek az egyeztetésekrdl jegyzO6konyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél

alair.

7. Koopericios értekezlet:
A Felek megallapodnak, hogy Megrendel$ erre vonatkoz6 kérésére egyméssal kooperacios
értekezletet tartanak az épitési munkateriileten. A kooperacids értekezlet szervezdje és

idépontjanak meghatarozoja Megrendeld miiszaki ellenore.

8. Epitésvezett — felelés miiszaki vezet6:

A Villalkozé koteles a Munkéra vonatkozd jogszabalyi el6irdsok szerint felel6s miiszaki
vezetbt kinevezni, aki a polgari jog szerint felelds az altala kinevezett épitésvezets
tevékenységéért, és err6l a Megrendel6t irasban tajékoztatni. Az épitésvezetd személyében
tortén6 valtozas esetén a Vallalkozé koteles a valtozast az épitési hatdsig részére bejelenteni.
A Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a felelés miiszaki vezetd a kételezettségeit a vonatkozo

jogszabalyokkal 6sszhangban teljesitse.

A munka folyamatira vonatkozé minden jovahagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
Villalkozd részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelos miiszaki
vezetd vagy épitésvezetd atvette a Megrendel6tol.

A felel6s miiszaki vezetd, az épitésvezetd, valamint a Szerz6désben meghatérozott szakagi
vezetbk személyének megvaltoztatisa esetén arr6l haladéktalanul értesiteni kell a

Megrendel6t.
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A Vallalkoz6 felels miiszaki vezetéje:
Név: Nyeste Sandor

Cim: 2800 Tatabéanya, Erdész ut ,,D”épiilet
Telefon: 30/642-1476

Fax: 34/311-295

E-mail: extremepark@extremepark.hu

A Villalkoz6 épitésvezetéje:

Név: Nyeste Sandor

Cim: 2800 Tatabanya, Erdész ut ,,D”éplilet
Telefon: 30/642-1476

Fax: 34/311-295

E-mail: extremepark@extremepark.hu

A Villalkoz6 szakagi vezet6i:

Név: Nyeste Sandor

Cim: 2800 Tatabanya, Erdész ut ,,D”épiilet
Telefon: 30/642-1476

Fax: 34/311-295

E-mail: extremepark@extremepark.hu

A Megrendeld részér6l a Villalkozd részére utasitisokat add és az épitési napléba
bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendeld bejegyzett képviseldin kiviil a kovetkezok:
Név: Horvath Manuéla

Cim: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Telefon: 20/455-4110

Fax: 94/314-743

E-mail: horvath.manuela@szova.hu

rrrrrr

Név: Horvath Tibor

Cim: 9751 Vép, Dézsa Gy. u. 26.
Telefon: 30/946-6097

Fax: 94/313-342

E-mail: horvath.tibor@szova.hu

......

meriil fel, gy Vallalkozo6 koteles Megrendel6t és a miiszaki ellendrt haladéktalanul frisban
tdjékoztatni, majd a kapott utasitisnak megfelel6en koteles eljarni. Felek tudomasul veszik,
hogy a miiszaki tartalomhoz képest a Munkat eltéren végezni csak a vonatkozé jogszabalyi

rendelkezéseknek megfelel6en lehet.

10. A munkavégzéshez eSetlegesen sziikséges kiilsd vagy belsé ideiglenes taroloteriiletek,
felvonulési 1étesitmények épitése és karbantartasa a Vallalkozo feladatét és koltségét képezi.

11. A Felek rogzitik, hogy az épitési naplo vezetését a vonatkozé jogszabélyi
rendelkezésekkel egyezben szabalyozzak.
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12. Atadds-tvételi eljards:

Jelen Szerz6dés keretében megvalosulé épitési beruhdzas épitdipari  kivitelezési
 tevékenységének befejezését kovetben miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni. A
miiszaki 4tadds-atvételi eljards célja annak megallapitsa, hogy Felek kozott 1étrejott
Szerz8dés targya szerinti kivitelezési tevékenység a Szerz6désben és jogszabalyban el6irtak
alapjan a kivitelezési dokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult,
és a teljesités megfelel az el6irt miiszaki és a Szerzo6désben véllalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzbknek.

Villalkozé koteles Megrendelovel irdsban ko6zolni a SzerzGdés teljesitését (CKészre
jelentés’).

Az 4tadis-atvételi eljarast a Készre jelentés kézhezvételét kovetd6 8 napon beliil kell
megkezdeni. Az 4tadas-atvételi eljrdsra annak megkezdésétsl szamitott 15 naptari nap All
rendelkezésre. A miiszaki atadas-atvételi eljarasr6l harom példanyban jegyzokonyvet kell
késziteni. A jegyzOkonyv egy-egy példdnya Megrendel6t és Véllalkozét illeti, illetve egy
példany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyzOkényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek
lehetnek, igy kiilondsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi minSségét,
c) Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) Megrendel6 észrevételeit,

€) a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibékat,
hianyokat, hidnyossidgok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén - az atadas-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képezd - killon hidnypétlasi jegyzOkdnyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is készithets),

f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara vagy arengedményt kér,

j) arésztvevok alairasat.

Ha Megrendel6 a hibak, hidnyok, hidnyossdgok kijavitasat kéri, a miiszaki atadéas-atvételi
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatéridejét, valamint a kijavitisért és az
atvételért felelos személy megnevezését. Ha hidnypétlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozénak ala kell irnia.

A Villalkoz6 felel6s miiszaki vezetSje a mennyiségi és minGségi hibdk, hidnyossagok
kijavitasat kovetben 4atadja a SzerzOdésben véllalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd
teljesitési Osszesitét az épitési miiszaki ellendrnek.

Megrendel6 a munkék atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszerti
hasznalatot befolyasol6 hiba, vagy hiany éll fenn. Nem tekinthet6 rendeltetésszerii hasznélatra
alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentGségii hiba javitdsa a Szerzédés targyéanak
zavartalan hasznalatat akadélyozza, vagy a hibak megsziintetése soran a Szerz6dés targyanak
hasznélata balesetveszéllyel jarna.

Az atadés-atvételi eljaras lezarasat egyben a Munka birtokbaad4sénak is minésitik a Felek.

13. Teljesitésigazolds kiaddsa:
Az épitési miiszaki ellenér az ellendrzést kovetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett

épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérél és minbségérél, a
Villalkoz6i késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkoz6i
szamla kiallitdsanak tartalmara.
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V. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA

Szerz6d8 Felek egyezben rogzitik, hogy tobblet- és pétmunka vegzésére kizarGlag a
kozbeszerzési eljaras keretében kotott Szerzédésre vonatkozé elbirdsok megtartdsa mellett
keriilhet sor. Felek az egyértelmiiség okén rogzitik, hogy pétmunka elrendelése az épitési
napléban nem lehetséges érvényesen. Az &pitési napléban elrendelt pétmunka végzését
Villalkozé megtagadhatja. Amennyiben a nem szabélyszerlien elrendelt pOtmunkat
Villalkozo mégis elvégzi, ugy e korben vallalkozo6 sajat felel6sségére jar el. Felek jelen
Szerz0dés alairasdval megallapodnak abban, hogy Vallalkozé csak a jogalap nélkiili
gazdagodas szabélya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkéja elszdmoldsara.

VI. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendelé jogosult
- mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat, a Vallalkozé

koltségére, ha felszdlitisara a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja,
illetve nem pétolja az érvényes litemterv tartisahoz sziikséges hatarid6ig, a Vallalkozo6
garancidlis felel6sségvallaldsdnak megtartisaval.

- Vallalkozonak a jelen Szerzédésben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos tevékenységét
onalléan vagy megbizolevéllel ellatott kepviselSje révén ellendrizni olyan médon, hogy
Villalkoz6 teljesitését Megrendelé eziranyt tevékenysége ne akadélyozza.

- barmely pétmunkét més Vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

2. Megrendelé kiteles

- Vallalkoz6 részére a Szerz8dés szerinti dijakat megfizetni.

- a kivitelezési dokumentaciot Vallalkozé részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra a
szerz8deéskotést megel6zden sor keriilt a Kozbeszerzési Eljaras keretében.

3. Megrendelé utasitasi joginak gyakorlisa

Véllalkoz6 koteles Megrendeld altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attél, ha
ez jogszabély, hatésigi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideértve az
adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszeriien megtagadhatja a
Villalkoz6 az utasitds teljesitését. Megrendeld vagy barmely nevében eljaré személy
célszeriitlen és/vagy szakszer(itlen utasitisira Vallalkozé koteles Megrendel6 jelen
Szerz6désben megnevezett kapcsolattartéjanak a figyelmét haladéktalanul irasban felhivni.
Amennyiben felhivds ellenére is fenntartia Megrendeld az utasitast, ugy koteles azt
vegrehajtani, kivéve, ha az utasités teljesitését jogszertien megtagadhatja Véllalkoz6.
Megrendeld utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Véllalkozé szamara. Felek rogzitik,
hogy Villalkoz6 teljesitésének terhesebbé tételét kiilondsen nem jelenti az a koriilmény, ha
olyan utasitést ad Megrendeld, mely azt a célt szolgélja, hogy a Szerz6dés teljesitése alatt is a
lehetd legteljesebb mértékben hasznélhat6 legyen a teriilet.

VIL. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1. Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendelé szémiara a jelen megallapodéasban

meghatdrozott épitési beruhazas teljes_korli megvalésitasa kapcsan esetlegesen felmeriilé - a
kiviteli tervdokumenticiéban nem szerepl kiviteli munkak elkészitését, annak hat6sagi
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engedélyeztetését, a kivitelezés soréan sziikséges engedélyek beszerzését, tovabba a rekonstrukcid
kivitelezési munkait sajat koltségén elvégzi, melyrél Megrendel6t elézetesen tajékoztatja.

2. Villalkoz6 az épités-szerelési munka kivitelezés idején sziikséges energiaellatisat sajat
koltségén biztositja. A véllalkozdi dij tartalmazza az Osszes — teljesités érdekében felmeriils —
organizacios jellegli létesités koltségeit (fel- és levonulasi  koltségek, ideiglenes
melléképitmények és létesitmények, téliesités stb.), tovdbbad a mindezekkel kapcsolatban
felmeriilé engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatasanak koltségeit.

3. Villalkoz6 kdteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és
gyors elvégzését.

4. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megk6tott szerzodés, illetve
Megrendel6 utasitdsai szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

S. Véllalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan kériilményrd] haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét, vagy kelld id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gétolja. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozoé felel6sséggel tartozik.

6. Ha a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre e Vallalkoz6 kételes 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelés. Ha azonban a
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Véllalkozé a szerz6déstol eléallhat.

Ha nem 4ll el, a Megrendel$ utasitdsa szerint a Megrendeld kockézatara koteles a munkat

elvégezni.

7. Villalkozé a Megrendel utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
hat6ségi rendelkezés megsértésére, vagy élet — és vagyonbiztonsag — veszélyeztetésére vezetne.

8. Villalkoz6 az 6rzés és vagyonvédelem feladatait sajat k6ltségén latja el, egyben gondoskodik
a munkateriilet eldirt elkeritésérol, lezarasar6l, a munkateriileten a sziikséges figyelmeztets
jelzések, tablak elhelyezésérol és a tarolt anyagok, szerszamok Orzésérdl is, valamint sajat
dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos helyi szocialis feltételekr6l is 6nmaga gondoskodik. A
kivitelezés soran keletkezett hulladékokat sajat koltségén koteles az engedéllyel rendelkezd

kezel6hoz eljuttatni.

VIIIL. MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1. A tervekben, illetve a munkateriilet dtadasakor nem jelzett k6zmiivek megrongalédasaért
Villalkozé feleldsséget nem vallal, de a kéresetek megelézése érdekében — szitkség szerint —
koteles egyiittmiik6dni a kézmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

A vonatkozé munkdk kivitelezése soran az 4ltala, vagy az alvéllalkoz6i altal az utakon,
csatornahél6zatban, csévekben, vezetékekben illetve kozmiivekben okozott karért a Véallalkozé
felel, azt sajat koltségén a miiszaki ellendr altal elirt modon és hatdridén beliil kételes
helyreallitani. A kapcsoléd6 épitési teriileten kiviili épitési tevékenységek, igy meglevd utak
atvagasa, vagy lezardsa, kozmiivek keresztezése, helyreéllitisa, csak a miiszaki ellenér
egyetértésével hajthatok végre. Az ehhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatdsdgokkal
illetve tulajdonosokkal a Véllalkozo folytatja le, az engedélyeket és a hozzédjarulasokat beszerzi.
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A Villalkozonak irasban értesitenie kell a miiszaki ellendrt legalabb két nappal az ilyen munka
megkezdése elbtt.

IX. A VALLALKOZOI DiJ

1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz8déses 4r, a Szerz6dés minden vallalkoz6i
feltételének teljesitése mellett a Megrendel6 4ltal atadott dokumentumokban megjelenitett
miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kérii megvaldsitasara vonatkozik, fiiggetleniil a
terv, vagy a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészité dokumentumok esetleges hibaitol,
hianyaitdl.

2. Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott informéciok alapjan
a villalkozéi dij kialakitdsdhoz szitkséges lényeges informaciok rendelkezésére alltak a

kozbeszerzési eljaras soran.

3. A Munka hianytalan és hibatlan elvégzéséért megallapitott vallalkozéi dij Osszege
11.423.970,- + AFA, azaz tizenegymilli6-négyszazhuszonhiromezer-kilencszézhetven forint
plusz éltaldnos forgalmi ad6 egyosszegi atalanydij (4talanyar).

Valamennyi kifizetés utan a hatélyos jogszabalyok szerinti 4ltaldnos forgalmi ad6 fizetends.

4. A vallalkozéi dij atalanydij. A vallalkoz6i dij magaban foglalja a kozvetlen koltségeket,
ennek keretében az anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi
koltséggel egyiitt, a munkadijat, az 6sszes anyag- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos
berkoltségeket, a tervekbdl és a koltségvetésbdl kalkulalhaté eszkozok és felszerelések
koltségeit, valamennyi 4ltaldnos koltséget, az adokat stb., tovabba mindazon koltséget és dijat,
ami a szerz6dés szerinti munka hibamentes, hidnytalan, szabalyos, kész és szakszer(i
kivitelezéséhez sziikséges, ezért Vallalkozé Megrendel6vel szemben tovabbi koltségigénnyel
nem élhet.

S. Megrendelé kijelenti, hogy a Szerzédésben meghatarozott Munka ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

X. FIZETESI FELTETELEK

1. Vallalkozé teljesités-igazoldssal elismerten elvégzett munkéra esd ellenértéket jogosult
szamlazni. A szabalyszeriien benyujtott szdmla kiegyenlitése a Kbt. 305.§ (3) bekezdése
szerinti rendben torténik azzal, hogy a Kbt. 305.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti szamlak
ellenértékét Megrendeld a Kbt. 305.§ (3) bekezdés i) pontja szerint a szdmla kézhezvételétsl
szamitott 45 napon beliil, a fennmaradé ellenértékrdl killitott szamlat pedig a Kbt. 305.§ (3)
bekezdés g) pontja alapjan a szamla kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil 4tutalds utjan
fizeti meg Vallalkoz6 jelen Szerzédés fejlécében megjelolt pénzforgalmi szamlajéra.

2. Megrendel6 elbleget nem fizet, részszamlézas lehetdsége nem biztositott. Az ellenérték

megfizetésére részben a NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 azonosité sz&mu projektben, a
kozremik6d6 szervezet 4ltal nyljtott tamogatdsi Osszeg ut6finanszirozassal torténd

felhaszn4lasaval keriil sor.
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3. Villalkoz6 kételes a teljesitésérol kiallitott szamla benytjtasanak id6pontjaig a teljesitésben
megjelend - vele szerz6déses viszonyban all6 - alvallalkozé kivitelezd teljesitésének pénziigyi

elszamolasat elvégezni.

4. Villalkoz6 a szamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) allitja
ki. Vallalkoz6 kételes a szamlan feltiintetni jelen Szerz6dés megrendel6i iktatoszamat.

5. A kifizetés soran az Art. 36/A. §-ara figyelemmel kell eljarni.

6. Megrendeléi késedelem

Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Kbt. 306/A. § (1) bek. b) pontja alapjan
alkalmazandé Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. Vallalkozé szamlajan szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés

esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

Megrendelé fizetési késedelme esetére beszedési megbizéast enged pénzforgalmi szamlédja
terhére, Vallalkozé javara a Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése szerint. Megrendeld a
hivatkozott jogszabalyoknak megfelel6 inkasszo nyilatkozat atadésara a Szerz6dés alairasakor
kételes, a nyilatkozat a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

XI. SZERZODESES BIZTOSITEKOK

Vallalkozé nem szerzédésszerii teljesitése esetén késedelmi kotbér és hibas teljesitési kotbér
fizetésére koteles.

1. Késedelmi kithér
Vallalkozé a teljesitési hataridd tekintetében késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér

fizetésére koteles, amely kotbér érvényesitését Vallalkozo elfogadja.
A késedelmi kotbér mértéke: 1%/nap, de legfeljebb 30 napi tétel. A késedelmi kotbér alapja a

teljes nett6 vallalkozoi dij.

2. Hibas teljesitési kotbér

Ha Véllalkoz6 hibasan teljesit, és/vagy a Munka nem alkalmas a rendeltetésszer(i hasznélatra,
illetve Vallalkoz6 Megrendeld altal kozolt jotallasi/szavatossagi kifogast nem sziinteti meg
teljes koriien és megfelelden 30 naptéri napon belill, gy Megrendelé a hiba elharitisaig
terjedd id6tartamra hibés teljesitési kotbért kovetelhet Véllalkozotol, tovabba gyakorolhatja
hibas teljesitésbdl eredd egyéb jogait is. A hibas teljesitési kotbér mértéke: 1%/nap. A hibas
teljesitési k6tbér alapja a teljes nett6 vallalkozoi dij.

3. Kotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések
Amennyiben Villalkozé6 Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,

irasban megtenni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a
még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, vagy értesité levél utjan érvényesiteni; valamint
amennyiben Megrendelének a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult
Véllalkozé felé tovabbharitani. Vallalkozé koteles megtériteni az altala szerz6désszegéssel
‘vagy szerzOdésen kiviil okozott és Megrendeld partnerei és iigyfelei altal jogosultan
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Megrendelére hdritott kartéritést. A késedelmi és hibas teljesitési kotbér fizetése nem
mentesiti Véllalkozét a teljesités alol.

A késedelmi kotbér az elmulasztott teljesitési hataridot kovetd naptol vélik esedékessé. A
hibas teljesitési kotbér pedig a hiba megsziintetésére nyitva 4116 hatarid6 eredménytelen
leteltét kovetd naptdl valik esedékessé.

Megrendeld hibés teljesitési kotbérigényét nem érinti, ha a hiba kijavitasat, megsziintetését

~ Véllalkozé megkezdte, de nem fejezte be, avagy nem teljes korlien és nem megfeleléen

végezte el.

4. Szavatossig
Vallalkozo6t kellékszavatossagi kotelezettség terheli, melynek szabélyait a Ptk. tartalmazza.

Amennyiben a beépitett anyagok gyartoja altal vallalt idétartam ennél hosszabb, akkor ez az
idétartam irdnyadé. Vallalkozé szavatolja, hogy a miiszakilag és minéségileg kifogasolatlan
kivitelben, a vonatkozé magyar és EU elbirdsokban és szabvanyokban meghatérozott (I.
osztaly) min8ségben teljesit. A nem I. osztalyu teljesitést Megrendeld jogosult Vallalkozé
koltségére és veszélyére visszabontatni és ujraépittetni, melyet Vallalkozé koteles
haladéktalanul elvégezni igy, hogy hatdridé médosulas ne torténjen.

5. Jotallis

Villalkoz6 garantélja:

- valamennyi, jelen Szerzédésben és annak alapjat képezd szerz6déses okményban
meghatérozott paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az Altala 1étrehozott Munka minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a Munka
eredményeként 1étrejott rendszer szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes magyar
szabvanyoknak és elSirdsoknak megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul
biztositja,

- a Munka szakszerti és hibétlan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok betartisat.

Villalkozonak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a Szerzédés teljesitésétol
szamitott 36 hénapra terjed ki. Ez alél kivételt képez az, ha a jogszabaly ennél hosszabb idét
vagy kotelez6 alkalmassagi idot allapit meg, amely esetben ez a hosszabb hataridé a Jjotallas
idétartama. Ezen feliil Vallalkozé biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki
el6irdsokban, valamint a hatlyos jogszabalyban el6irt kotelezd alkalmasségi (szavatossagi)

idejét.

Ha Munka eredményeként 1étrejott rendszer, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a
Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége ald tartozé hidnyossagok miatt nem iizemel
rendeltetésszerlien, az elézdekben meghatérozott jotallési idd a Munka eredményeként
létrejott halézatot, illetve az érintett részt illetéen annyi iddvel meghosszabbodik, amennyi
ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmass4 nem valt.

6. A szavatossag és a jotallas kozos szabélyai

A jotallasi, vagy szavatossig id6 alatt fellépd hidnyossdgot, hibat annak észlelése utin
haladéktalanul a Vallalkozé tudomaséra kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul
intézkedni, a hibat, hidnyt kikiiszboIni a bejelentéstsl szamitott 30 napon beliil. A Villalkoz6
kételezettséget vallal arra, hogy az atadas-atvételi Jjegyz6konyvben rogzitett, vagy a jotallasi
id6 alatt megallapitott és a jotallas korébe tartozé és irdsban kézolt hibakat/hidnyossagokat
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sajat koltségén elharitja, illetve elharittatja. A hibaelharitas elvégzését a Megrendeld, illetve a
hasznalok mitkodésével kapcesolatos kovetelményeknek kell alarendelni.

Konstrukciés hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a Munka
eredményeként létrejott halézat mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garancialis
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukci6juaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodésuk feltételezheto.

Amennyiben a hibdk, illetve hidnyossdgok a Megrendelé éltal irasban meghatérozott
hataridén beliil nem, vagy elégtelen médon keriilnek elharitasra, ugy a Megrendel6 jogosult a
hibakat/hidnyossdgokat - esetleges tovabbi igények fenntartdsa mellett - a Vallalkozo
koltségére mas vallalkozéval kijavittatni, vagy a Véllalkozoval szemben az
értékesokkenésnek megfeleld Osszegben kovetelést érvényesiteni. Mindez a részteljesitések
ellendrzése soran megallapitott hibak/hidnyossagok esetében is irdnyado.

7. Felelosségbiztositds:

Vallalkozé koteles a kivitelezési munkateriilet atvételekor Megrendel6 részére bemutatni a
jelen Szerz6dés szerinti Munkéra vonatkozé 500.000,- Ft/kér, 4.500.000,- Ft/év biztositasi
limitd, teljes tevékenységére kiterjedd felelosségbiztositasi Szerz6dés eredeti példanyat, egy
masolati példanyat pedig koteles atadni Megrendeld részére. Ennek elmaradidsa esetén
Megrendeld Vallalkozot péthatariddvel felhivia a szerzodésszegés megsziintetésére és
Megrendel megtagadhatja a munkateriilet Vallalkozé részére torténd atadasat. A péthatarido
eredménytelen elteltét kovetben Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl elallni. A
felelosségbiztositasi szerz6désnek a Szerz6dés szerinti Munka idotartamaéra kell vonatkoznia.
Villalkoz6é kotelezettsége, hogy a Szerz6dés teljes idétartama alatt rendelkezzen a

felelGsségbiztositassal.

XII. ALVALLALKOZOK

1. Villalkoz6 a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozokat, illetve a teljesitésben
egyébként résztvevoket igénybe venni. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozdért gy
felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

2. A Villalkoz6 nyertes ajanlatdban meghatéarozott - a kdzbeszerzés becsiilt értékének 10 %-at
meghaladé mértékben igénybe venni kivéant - alvallalkozok a kovetkezok:
Vallalkoz6 nem vesz igénybe alvéllalkozot.

3. Villalkozé az alvallalkozdja tovabbi alvallalkozéi igénybevételéhez nem jérul hozza.

XIIL A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

1. Médositas:

A Szerzédés médositasa kérében az aliabbi alakisagok érvényesiilnek: Jelen Szerz6désben
szabalyozottakat csak irdsban (papir alapu dokumentum), a Felek cégszer(i alairasaval lehet
modositani. Szoban, rautalé magatartassal vagy irasban, de a Szerz6dést alairé képviseld
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szemeélyektdl eltéré beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a Szerz6dés
modositasira nem alkalmas.

A Szerzédés médositasa korében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiilnek: Jelen
Szerz6dést a Kbt. el6irdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz8dések médositdsara vonatkozoé szabalyok betartdsaval lehet médositani.

2. Altaldnos elalls:
Megrendel6 a teljesitésig jogosult a Szerz6déstsl indokolds nélkiil elallni a Vallalkozéhoz

intézett irasbeli nyilatkozataval, de koteles Vallalkozé kérat megtériteni. Vallalkoz6t azonban
fokozott karenyhitési kdtelezettség terheli.

3. Rendkiviili felmondais, elallds:
Megrendel6 jogosult a Vallalkozé stlyos szerz8désszegése esetén — irasbeli nyilatkozatéval

azonnali hatéllyal ~ a Szerz6dést felmondani vagy att6l el4llni. Vallalkozé szempontjébol erre
szolgal6 oknak mindsiil, ha

- Vallalkozénak felréhato késedelem eléri a 30 napot;

- Vallalkoz6 hibésan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes koriien;

- Villalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Villalkoz6 jelen Szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte,
hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovébbi teljesités nem 4ll érdekében;

- Vllalkozé felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen csd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, Véllalkozé legfébb szerve a tarsasag végelszamolasinak, megkezdésérsl,
felszamolasanak kezdeményezésérsl hatéroz;

- jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak

- Vallalkoz6 Megrendelé hozzajaruldsa nélkiil von be 10% folotti alvallalkozét a munkak
elvégzésére

- Vallalkoz6 barmilyen médon megtéveszti a Megrendelst, vagy val6tlan adatot szolgéltat és
ez kozvetlen vagy kdzvetett médon stilyosan karos hatdssal lehet a lényeges szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére

- a Szerz6dés targyanak hasznalatba vételét az illetékes hatésag nem engedélyezi, a végleges
hasznélatbavételi engedély kiallitasat megtagadja.

A felmondési id6 — amennyiben a felmondés nem azonnali hatalyt — kezd6 id6pontja az err6l
sz016 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb idétartama pedig 15 nap. Felek rogzitik,
hogy az adott Fél a felmondast, el4llast k6z16 levélben koteles megjeldlni, hogy azonnali
hatllyal vagy felmondasi id6 kézbeiktatésaval kivanja a Szerz6dést megsziintetni. A
Szerz8dés felmondasa, vagy attél valé elallsi jog gyakorlasa csak frasban érvényes.

4. Elszamol4s:

Amennyiben a Szerz8dés annak teljes kori teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek
az elszdmolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és
egyeztetest kezdeményezni. Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések sorén fliggetlen
szakértdt vonnak be, amennyiben az elszdmolési 6sszeget nem tudjak kolcsonosen elfogadni.
Villalkoz6 kijelenti, hogy a fliggetlen szakértd szamira iizleti kényveibe, szerzdéseibe
betekintést enged a jelen Szerz6déssel Gsszefliggésben.

Amennyiben a Szerz6dés megsziintetésére Vallalkozénak felréhatd stilyos szerz0désszegés
miatt keriil sor, tigy ilyen esetben Véllalkozénak csak a mér elvégzett munkék elszamoldsara

lehet igénye.
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XIV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen Szerzodés hatdlya alatt folyamatosan
egyuttmiikodnek. Ennek keretében kell6 id6ben tajékoztatjdk egymast a jelen Szerz6désben
foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrdl, amely a jelen Szerz6dés teljesitésére

kihatassal lehet.

2. Felek kozotti kapcsolattartok, és elérhet6ségeik: (szerzédéskotéskor kertil kitoltésre)

név: Horvath Manuéla

értesitési cim 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
telefon / fax tel: 20/455-4110; fax: 94/314-743
e-mail horvath.manuela@szova.hu

név: Mészaros Tiinde

értesitési cim 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
telefon / fax tel: 20/938-7219; fax: 94/314-743
e-mail meszaros.tunde@szova.hu

név: Ercsey Aron T.

értesitési cim 2800 Tatabanya, Erdész ut ,,D” épiilet
telefon / fax 34/311-295

e-mail extremepark@extremepark.hu

3. A fent megnevezett képvisel6 személyének valtozasardl a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkiil, &m legkés6bb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

4. Az egyik Fél altal a masik Félnek kiildott értesitéseket irdsban, levélben vagy telefaxon kell
megkiildeni az erre a célra meghatarozott cimre és irasban vissza kell igazolni.

5. Az értesités postai kiildemény esetén a postai tértivevényen feltiintetett napon, faxon tortént
tovabbitas esetén pedig a fax megkiildését igazol6 jelentésen feltiintetett idépontban
tekinthet6 kozoltnek.

Az e-mail Utjan torténé értesités kizarOlag abban az esetben mindsiil — az elkiildés
idépontjaban — kozoltnek, amennyiben az e-mail kézbesitését vagy elolvasasat igazold tizenet
a kiild6 félhez visszaérkezik. Kézben és atvételi igazolds ellenében torténd atadés esetén az
atadas idépontjaban tekintik k6zo6ltnek a Felek.

6. A képviseleti jogosultsig nem terjed ki a Szerz6dés moédositaséra, illetve olyan utasités
atadas-atvételére, amely kozvetleniil vagy kozvetve a jelen Szerz6dés moédositasat

eredményezné.

XV. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Iranyadé jog:

Szerz6d6 Felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen megallapodas egészére - igy
kiilondsen a Szerzodés megkétésére, anyagi és alaki érvényességére, kotelmi hatdsaira, a
szerz6dést biztosité mellékkotelezettségekre, a SzerzOdéssel kapcsolatos kovetelések
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beszémithatéségéra engedményezés Utjan torténd atruhdzhatésigira és 4tvallalasara — a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kolliziés maganjogi
szabalyokat (nemzetk6zi maganjogrol sz616 1979. évi 13. tvr.).

2. Birésagi kikotés:

Felek jelen Szerz6désbdl eredd esetleges jogvitaikat elsésorban tirgyalasos tton kételesek
rendezni. Felek a polgéri perrendtartasrél szolé 1952. évi IIL tv. 41. §-a alapjan
megillapodnak abban, hogy a Szerz6désb8l eredé jogvitik elbiralasa kapcsin aldvetik
magukat — hatéskort6l fiiggéen — a Szombathelyi Virosi Birésdg vagy a Vas Megyei

Birésag kizardlagos illetékességének.

3. A Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerz6désbdl eredd barmely jogvitdjuk miatti
birosdgi vagy hat6sagi eljardsnak nincs halaszté hatilya Villalkozé Szerz6dés szerinti
teljesitési kotelezettségére, ideértve kiilondsen a szavatossigi és/vagy jotallasi igények
tekintetében torténd helytallast.

4. Részleges érvénytelenség:
Felek megéllapodnak, hogy amennyiben jelen Szerz6dés barmelyik rendelkezése utébb
érvénytelennek mindsiil, a Szerz6dés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a

Szerz6dést az érvénytelen rész nélkiil nem kotdtték volna meg.

5. Jogroél valé lemondas hidnya:

Jelen Szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének
elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valé lemondést, illetve valamely jog
részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog

érvényesitését.

6. Szerzddéses informdciok felhaszndldsa;
Vallalkozé Megrendelé el6zetes irdsos hozz4jarulasa nélkiil az eljaras folyamén tudomdséra

jutott informécidkat kizérélag a Szerz6dés teljesitésére hasznalhatja fel.

7. Szerzddés bizalmas kezelése:

Felek rogzitik tovabb4, hogy a jelen Szerzédéssel dsszefliggd — Vallalkozot érinté — adatok
nem mindsiilnek iizleti titoknak, azok nem tarthatbak vissza iizleti titokra hivatkozassal,
amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat tdrvény kozérdekbél elrendeli.
Megrendelé azonban nem hozhatja nyilvénossigra azokat a jelen Szerzédéssel Gsszefliggd
adatokat, amelyeknek megismerése Viéllalkozé iizleti tevékenysége végzése szempontjabol
aranytalan sérelmet okozna - igy kiilénésen technoldgiai eljarasra, miiszaki megoldésra,
know-how-ra vonatkozé adatokat -, és amelyek nyilvanossigra hozatalat Vallalkozé a
kézbeszerzési eljarasban benydjtott ajénlatdban kifejezetten és elkiilonitett moédon
(mellékletben) megtiltotta. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat
a kozzététel korébe esd vagy olyan adatokra, amelyek Vallalkozé, mint korabbi ajanlattevé
nevére, székhelyére, az Aaltala kért ellenszolgaltatas mertekere a teljes1tes hatandejere

vonatkoznak.

8. Titoktartds: o
Jelen Szerz6dés alairasaval Véllalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a Szerzédés teljesitése sordn

tudomaséra jutott adatokat, informdicidkat, lizemi és iizletpolitikai eseményeket és/vagy a
személyes adatok védelmér6l és a kozérdekil adatok nyilvanossagardl sz616 1992. évi LXIIL.
torvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozé védett adatokat / a tovabbiakban
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egylittesen: adat(ok)/ iizleti titokként kezeli. Vallalkozé Szerz6dés teljesitése soran
tudomasdara jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen Szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznalja. Vallalkoz6é ennek megtartdsarél a feladatok
ellatasaban kozremiik6dd munkatarsai, alvéallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is koteles
gondoskodni. Az informaciok és adatok iizleti titokként torténé kezelésére vonatkozd
kotelezettség a Vallalkozot jelen Szerz6dés lejaratat kovet6en is korlatlan ideig terheli.

9. Vallalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fiigg6ben levé kotelezettsége vagy érdekkorében
1év6 mas koriilmény, amely kedvezbtleniil hathat a jelen Szerzédésben foglaltak
érvényességeére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

10. Vallalkozé ezliton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat,
tovabba felelossége tudatiban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerzodés kozott
ellentmondas nem 4&ll fenn.

11. Villalkoz6 kotelezettséget vallal, hogy targy szerinti munkéval kapcsolatos tevékenysége
soran a Megrendeld érdekeit messzemenden szem el6tt tartja és Megrendeld érdekeit sérté

elonydket, jogokat nem szerez.

12. Villalkoz6 képvisel6je kijelenti, hogy Vallalkozd képviseletére és a jelen Szerzddés
alairasira megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Osszefliggésben
felmeriild karokért a polgari jog szabalyai szerint felelosséggel tartozik Megrendel6 felé.

Jelen Szerz6dést a Felek elolvastdk, azt kozOsen értelmezték, és sajét elhatarozasukbol,
minden befolyastl mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a képviselet
szabélyainak megtartasaval sajat keziileg aléirtak.

Kelt: Szombathely, 2011. oktéber hé 10. napjan
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