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(Megrendelő es Vá'llalkozó a továbbiakban együttes említésiik során: Felek) kötöttek
egymríssal az a|ábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉI\IYEK

l. Megrendelő' mint prilyázó Szombathely MIV funkcióbővító megújítása című,
NIYDOP-3.1.1./B-2009-0003 azonosító szrímmal e||átott pályázata tiímogatásban
részesül.

2. Megrendeló' mint ajánlatkérő a közbeszelrzésekról szóló 2003. éü CXXIX. törvény
(továbbiakban: ''Kbt.") alapján közbeszerzesi eljárást folÍatott |e ,,Szombathely,
Kőszegi utca 7., I1-17. burkolatépítés kiegészítő munhÍi'' tÁrgyábarl (továbbiakban:
,,Közbeszerzési Eljárái"). A ferrti Közbeszerzési Eljárás során a beérkezett ajánlatok
értékelését követóen Megrendelő Vríllalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a
III. rész vonatkozásában' így Felek a törvérryes hatríridőn belül szerződést
(továbbiakban:''Szezódés'') kótnek egymással.

II. A szDRzŐDÉsns ona,(nyox

1. Annak okán, hogy jelen Szerződest a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával
kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizrirólag
jelen Szeizódés törzsszövege tartalma z"a.

2. Fe|ek szerződéses megállapod ását az a|ábbi dokumentumok tartatmazők.
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(i) Megrendelő által Ajánlatkerőkérrt kiadott, Ajánlattételi Felhívrás és Ajrfurlattételi
Dokumentáció;
(ii) kiegészítő tájékoztatris - amennyiben erre sor keriilt;
(iii) vállalkozó' mint nyertes Ajánlattevő nyertes ajiínlata a Kbt. 73. $-ának (1) bekezdésere
figyelemmel.

3. Felek rögzitik" hogy az I. 2. pont (i)- (iii) alpontjaiban említett dokurnentumok fizikailag
ugyan nem kerÍilnek csatolásra a Szerzódés törzsszövegéhez' ám mindkét Fél számríra ismert
azok tartalma.

4. A fenti 2. pontban jelölt dokumenfumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely
elterés, ellentnondás, értelmezési nehézség esetérr a dokumerrtumok hierarchiája - a
legnagasabb rendűvel kezdve a felsorolást - a következó: a (i) kiegeszítő tájékoáatás -
amennlben arra sor került; (ii) Ajrínlattételi Felhívás és Dokumentáció; (iii) Vállalkozó
nyertes ajiínlata a Kbt. 73. $-álrak (1) bekezdésere figyelemmel

5. Felek rögzitik'. hogy amennyiben a Szerződes és a Miiszaki I',eínás közótt ellenünondás áll
fenn' úgy a Műszaki [,eírr{s rendelkezéseit tekintik a Felek irrfuryadónak.

III. A szERziDÉs TÁRGYA És l sznnziDÉs TÁRGYÁT ÉRINTÓ
KIJELENTÉsEK

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési eljrárás sorrín a III.
resz vonatkozásában meghatározott Munkrík teljes körii kiütelezését (a továbbiakban a
''Munka')' melyet az Ajánlattételi Dokumentríció Műszaki Leírrísa részletez (továbbiakban:
'Műszaki Leírás') a jelen Szerződesben meghatározott dij&..

2. A Szerződés teljesítese sonín hasznrílt arryagokkal, minőségbiáosítrással kapcsolatos
előírásokat továbbá az kivitelezési tevékenységre vonatkozó köve1elményeket (mennyiségi és
minőségi mutatókat) a szerződéses olonányok tarta|mazzÍk.

3. Vállalkozó a Szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki
tervek' Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasíüásai szerint a hatrilyos
jogszabrályoknak' hatósági előírásoknak, és szakrnai szokrísoknak megfelelően köteles
végenl Vállalkozó a Szerződésben vállalt valamennl szolgáltatríst I. osáályu minőségben
köteles telj esíteni.

4. Felek jelen Szerződés tátrgyát a Ptk. 403. $ (2) bekezdése szerint osáhatatlannak tekintik
(LB GK 65. sz. áf.l|. pont)' a reszleges műszaki átadás-átvétel pedig semmilyen mértéklren
nem teszi a Szerződés tátgyát oszthatóvá.

Iv. A TEIJEsÍTÉst rnrÁruoŐ' ÜrnvrnzÉs, A TELJESÍTÉS MTDJA

1. A munkaterüIet átadása:
Megrendeló a munkaterületet (9700 Szombathely' Kószegi utca 7., 11.|7., He|yrajzi szám..
6|67 , 6|69) Vállalkozó részere az cnől szóló előzetes értesítést követó 5. naptári napon adja

\
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át. Vállalkozó kijelenti, hogy fudomással bír anól, hogy Megrendelő értesítesére a
burkolatépítési munkák áwételét követően kerül sor.
Vállalkozó kijelenti' hogy a Közbeszerzési Eljárás során értesült anól, hogy a munkaterület
használatríra nem kizírólagosan jogosult.
A munkaterület egy 3'0 x 3,l méter méretti kapubejárón kereszttil közelíthető meg. A
kapualjban vagy az építmeny miís részeiben a munkaterület megközelítése sotín esetlegesen
okozott kiár helyreríllítási költsége a Vállalkozót terheli.
Amennyiben a fent ismertetett megközelítesi lehetóség - a kiütelezés szempontjából _
paramétereinél fogva nem megfelelő, altematív megoldáskent a területre való beközlekedés
hátulról' a szomszédos ingatlan tulajdonosrának hozzájátu|ésáva| biaosíthatja a megrendelő.
A munkaterület megközelítése okán a kömyezet megóvrásáért, az okoz'ott krír helyreállításáért
kivitelezó felelősséggel tartozik.

2. Eevüttműködési kötelezettsée
A Szombathely, Kőszegi utca 7., ||.|,|. szám alatti kiskereskedelmi iizletek kivitelezése a
burkolatepítés kiegeszító munkáinak kivitelezésével egyidóben történik. Ennek okán fontos a
munkák összehangolása, a kiútelezők szoros együttrnűködése. A technológiai sorrendek
figyelembe vételével a munkafolyamatok előzetes egyeztetését a Vállalkozó köteles
egyeztetni a többi kiütelezővel és a Megrerrdelő műszaki ellenőrével.

3. Teliesítési határidő:
Válalkozó a munkaterület átadását követó 15. naptári napig köteles a kivitelezést elvégemi,
azaz ekkorra köteles Vállalkozó a hiránytalanul elvégzett Munkát készre jelenteni.

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót' hogy a Szerzódés határidőre történó teljesítése
Megrendelő kiemelt erdeke.

4. Akadálvközlés:
Vríllalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a vrírható késedelem megielölésével
minden olyan körülményrő| haladéktalanul értesíterri, amely a vállalkozás eredmerryességét,
vagy kellő időre való e|végzését veszé|yezteti. (a továbbiakban: ,,akadályközlő levél''). Az
akadrílyközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési hatríridőt nem módosítj4 a Megrendelő
késedelmes teljesítésból eredó törvényes és Szerződéserr alapuló jogait nem érinti. A
haladéktalan értesítés elmulasáásából eredő krírért Vállalkozó felelós, utólagosan nem
fuvatkozhat ebbéli tájékoxatási kötelezettsége megsértésere elónyök szerzése céljából'
kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

5. Előteliesítés:
Felek rögzítik' hogy Vállalkozó a Szerződésben rőgzitett teljesítés rész- és véghatríridőkhöz
kepest elóteljesítesre Megrendelő előzetes ínásbe|i hozzájfuu|ása mellett jogosult.

6. Meerendelő késede|me:
Megrendelő bármely közbensó intézkedesi' nyilatkozatteteli kötelezettségével kapcsolatos
késedelmenek jogkövetkezrrrényekerrt Felek a Vrí'llalkozó reszere nftva álló teljesítési
határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben
6szabályként a Megrendelői késedelem idótartamával egyezik meg. Megrendelői késedelem
esetén Vállalkozó kóteles Megrendelóvel egyeztetést kezdeményezni es állráspontját közölni
Megrendelővel. Felek az egyeztetésekól jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél
a|áir.
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7. Kooperációs értekezlet:
A Fe|ek megálapodnak, hogy Megrendelő erre vonatkozó keresere egymríssal kooperációs
értekezletet tartanak az epítesi munkaterületen. A koopeníciós értekezlet szervez.ője és
időpontjrínak meghatrírozója Megrendelő műszaki el|enőre.

8. Énítésvezető - fele|ős műszaki vezető:
A Vállalkozó köteles a Munkára vonatkozó jogszabáll előírrísok szerint felelós műszaki
vezetót kinevezni, aki a polgári jog szerint felelós az á|ta|a kinevezett epítésvezető
tevékenységéért, és erről a Megrendelót írásban tájékoztatni. Az epítésvezető személyében
törtérrő vríltozás esetén a Vállalkozó köteles a változást az epít€si hatóság reszere bejelenteni.
A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezetó a kii{elezettségeit a vonatkozó
jogszabályok*al összlrangban teljesítse.

A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadrist, utasíüást, értesítést a
Vállalkozo részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki
vezető vagy érpitesvezető átvette a Megrendelőtől.

A felelós müszaki vezetö, az epítesvezetö, valamint a Szerzódesben meghatrírozott szakági
vezetók személyének megvríltoáat{ísa €setéÍl arról haladéktalanul értesíteni kell a
Megrendelót.

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Sövegiáltó György
Cím: 9700 Szombathely, Maros u. ló.
Telefon: 7013375-863
Fax: -
E-mail: zoldsmaragdkft@t-online.hu

A Vállalkozó építésvezetőj e:
Név: Sövegiártó György
Cím: 9700 Szombathely, Maros u. 16.
Telefon: 70/3375-863
Fax: -
E-mail: zoldsmmagdkft@t-online.hu

A Vállalkozó szakági vezaől.
Név: SövegjáLrtó György
Cím: 9700 Szombathely, Maros u. 16.
Telefon: 70/3375-863
Fax: -
E-mail : zoldsmaragdkft @t-online.hu

A Megrendelő reszéól a Vállalkozó reszere utasitrísokat adő és az epítesi naplóba
bejegyzésekre jogosult személyek a Megrerrdelő bejegyzett kepviselőin kívül a következők:

Név: Dr. Pap Hunor
Cím: 9700 Szombathely, Fő ttr 23.2.
Telefon: 201465-6856
Fax: -
E-mail : savaria.varosfej leszt esi.kft @int. szombathely.hu
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A Megrendeló építési műszaki ellenőre:
Név: Horváth Tibor
Cim:.975| Vép' Dózsa Gy. u. 2ó.
Telefon: 301946-609'7
Fax:.941313-342
E-mail : horvath.tibor@vasberzrt.hu

9. Amennyiben Felek átal neÍn rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintó kérdés
merül fel' úgy Vállalkozó köteles Megrende|őt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írrísban
tájékoáatni' majd a kapott utasításnak megfelelóen köteles eljárni. Felek tudomásul veszik,
hogy a műszaki tartalomhoz kepest a Munkát elterően végezrri csak a vonatkozó jogszabál
rendelkezeseknek megfelelóen lehet.

10. A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges külső vagy belső ideiglenes t.írolóterületek,
felvonulási létesítrnenyek építése és karbarrtartása a Vrí'llalkozó feladatát és költségét képezi.

11. A Felek tőgzitik, hogy az epítési napló vezetését a vonatkozó jogszabríll
rendelkezésekke| egy ező en szab ály ozzÍk.

12. Átadás.átvételi eliárás:
Jelen Szerződés keretében megvalósuló epítési beruh{ázás építőipari kivitelezési
tevékenységének befejezését követőerr műszaki átadás-átvételi eljrírást kell lefolÍatni. A
múszaki átadás.átvételi eljárás célja annak megállapítás4 hogy Felek ktizött létrejött
Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékerrység a Szerádésben és jogszabrílpan előírtak
alapjrín a kivitelezési dokumentációbarr meghatrírozottak szerint maradéktalarrul megvalósult,
és a teljesítés megfelel az e|őírt műszaki és a Szerződésben válalt egyéb követelményeknek,
jellemzőknek.
Vállalkozó köteles Megrendelővel írrísbarr közölni a Szerződés teljesítését ('Készre
je|entés').
Az átadáls-át1tételi eljárást a Készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell
megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárrásra annak megkezdésétől szrámított 15 naptári nap áll
rendelkezésre. A műszaki átadr{s-átvételi eljárásról hírom példrínyban jegyzőkönyvet kell
kesáteni. A jegyzőkönyv egy-egy példrárrya Megrerrdelőt és Vríllalkoát illeti, illetve egy
pé|dány az építési napló mellékletét kepezi.
A jeg1zőkönyv tutalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek
lehetnek, így kiilönösen
a) az e|játés kezdesenek és befejezésének időpontját'
b) a műszaki átadrís-átvételi eljiíriásban résztvevők nevé! megnevezését, részvételi minőségét,
c) Megrendeló által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) Megrendeló észrevételeit,
e) a müszaki átadás-átvételi eljárás sonín felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,
hiányokat, hiálryosságok megnevezését fielentósebb tételszrím esetén - az átadás-átyéne|i
jegyzőktinyv mellékletét képező - kti{ön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék,
hiányj egyzék is készíthaő)'
f) a hibás munkareszekre eső költségvetési ósszegeket,
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatoka!
h) Megrendelő döntését anól, hogy átveszi-e az epítmenyt'
i) Megrendelő döntését anól' hogy igénl tart-e a hibrík kijavítrístíra vagy árengedményt kér,
j) a résztvevők aláínását.
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Ha Megrendelő a hibák' hirínyok' hiányosságok kijaűtrísát kéri, a müszaki átadás-átvételi
jegyókönyvnek tartalmazrria kell a kijaütás határidejét' valamint a kijaütásért és az
éLt\,éte|én felelős személy megrevezését. Ha hiánpótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék'
hiánlegyzék is készült, alr:kor aá a Vá'llalkozónak alá kell ímia.
A Válalkozó felelős műszaki vezdője a mennyiségi és minőségi hibrík' hirínyosságok
kijavít|ísát követően átadja a Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tarta|mazó
teljesítesi összesítőt az epítési műszaki ellenőmek.
Megrendelő a munkrík átvételét mindaddig megtagadhatjq amíg bármely' a rendeltetésszerű
haszrrrílatot befolyásoló hiba' vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerii hasznáLlatra
alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a Szerződes tárgyának
zavarta|an hasznrílatrít akadá|yozz4 vagy a hibrík megsáintetése soriín a Szerződes tárgyának
használata balesetveszéllyel járna.
Az átatéls-éLFftte|i eljrínís lezánását egyben a Munka birtokbaadásálrak is minősítik a Felek.

13. Te|iesítésieazolás kiadása:
Az é:pitési műszaki ellenőr az ellenőrzest követően teljesítésigazolást {íllít ki az e|végzett
építőipari kivitelezesi tevékenységról' annak mértékeről' mennyisegáől és minősegáől' a
Válalkozói készültségielentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói
szrímla kiá'llíttísának tartalmára.

v. TÖBBLETMUNKA És PóTMUNKA

Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy többlet és pótmunka végzésére k'lzfuó|ag a
közbeszerzési eljárás keretében kötött Szerződésre vonatkozó elóírások megtartrása mellett
keriilhet sor. Felek az egyértelműség okán röpítik' hogy pótnunka elrendelése az építési
naplóban nem lehetséges érvényesen. Az epítési naplóban e|rendelt pótmunka végzését
Vállalkozó megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen e|rendelt pótnunkát
Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körberr vál|alkozó saját felelőssegére jrír el. Felek jelen
Szerződés aláírásával megállapodnak abban' hogy Vállalkozó csak a jogalap nélkiili
gazdagodás szabáya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszrímolrísára.

vI. MEGREI\IDELI JoGAI És xtrnr,BznTTsÉGEI

1. A Meerende|ő iogosult
- mrís vrfllalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hirínyolt munkríkat, a Vríllalkozó
költségere' ha felszólítására a Vállalkozó a kifográsolt, vagy hirírryolt munkríkat nem javítja
illetve nem póto|ja az érvényes ütemterv tartásrihoz sziikséges határidőig' a Vállalkozó
gararrciális felelősségválalásának megtartrísával.
- Vállalkozónak a jelen Szerződesben vríllalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét
önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője réven ellenőrizni olyan módon, hogy
VríLllalkozó teljesítését Megrendelő ezirrányú tevékenysége ne akadályoza.
- bármely pótrnunkát más Váúlalkozóval elvégeáetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezeseire.

2. Meerendelő köteles
- Vállalkozó rész,ére a Szerződés szerinti díjakat megfizetni.
- a kiútelezési dokumentációt Vállalkozó részere szolgáltatni. Felek rögzítik' hogy arra a
szerződesktitést megelőzően sor került aKözbesz'erzési Eljrírrís keretében.
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3. Meerendeló utasítási ioeának wakor|ása
Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valameruryi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha
ez jogszabá|y, hatósági rendelkezés megsertesére, avaw a vagyonbiáonság (idérfue az
adatvagyont is) veszélyeáetesere vezetng mivel ilyen esetben jogszeriien megtagadhatja a
Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendel<í vagy brírmely nevében eljáró személy
célszerűtlen éVvagy szakszenitlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendeló jelen
Szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni.
Amennyiben felhívás ellerrére is fenntartja Megrerrdelő az utasítást, úgy köteles aá
végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítesét jogszerűen megtagadhatjaYélla|kozó.
Megrendeló utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik,
hogy Vállalkoá teljesítésének terhesebbé tételét ktilönösen nem jelenti az a körülmény, ha
olyan utasítást ad Megrendelő, me|y azt, a cé|t szolgálj4 hogy a Szeződes teljesítése alatt is a
lehető legteljesebb mértékben használható legyen a terület.

vII. A VÁLLALKo7.oIDÍJ

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzódéses ir, a SzerzÁdés minderr vállalkozói
feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelerrített
müszaki tartalom és műszaki színvona| teljes köríi megvalósításríra vonatkozik' fiiggetlenül a
teÍv, vary a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumerrfumok esetleges hibáitól'
hiányaitól.

2. Yélla|kozó kijelenti, hogy a Megrendelő áltá rendelkezésére bocsátott információk alapjrín
a válalkozói díj balakítrísríhoz sziikséges |ényeges információk rendelkezésére álltak a
kőzbeszerzési eljrírrás során.

3. A Munka hirárrytalan és hibátlan elvégzéséért megríllapított vállalkozói díj összege
4.255.225,- Ft + AFA egyösszegú átalánydd (átalányrír).

Valamennl kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti riltalános forgalmi adó fizetendő.

4. A vrá'llalkozói díj átalrínydíj; A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket,
ernek keretében az anyagkóltséget és a ktizvetlen gepköltséget a fuvarozísi és rakodrísi
költséggel együtt, a munkadíjat, az összes anyag- és szállítási költséget, a ber- és a járulékos
bérköltségeka, a tervekból és a költségvetésból kalkulálható eszköztik és felszerelesek
költségeit' valamennl általános kiiltséget, az adókat stb., továbbá mindazon költséget és
díjat' ami a Szerződés szerinti Munka hibamentes, hirínfalan' szabrí.lyos, kesz es szakszerű
kiútelezeséhez szükséges, ez& Yá||akoző Megrendelővel szernben további költségigennyel
nem élhet.

5. Megrendeló kijelenti' hog1 a Szerződésberr meghatiírozott Munka ellenértékerrek pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Válalkozó teljesítés-igazolással elismerten e|végzett munkára esó ellenértéket jogosult
szérriévni. A szabályszerűerr benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 305.$ (3) bekezdése
szerinti rendben torténik azza|, hogy a Kbt. 305.$ (3) bekezdés c) pontja szerinti számlrík
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ellenértékét Megrerrdelő a Kbt. 305.$ (3) bekezdes i) pontja szerint a szrámla kéáezvételétó|
szrímított 45 napon belül, a fennmaradó ellenértélaől kiállított számlát pedig a Kbt. 305.$ (3)
bekezdés g) pontja alapján a számia kézhezvételétól szrímított 15 napon belül átutalás útján
fizeti meg Vállalkozó jelen Szerződés fejlecében megielölt pénzforgalmi számlájétta.

2. Megrendeló elóleget nem ftzet, részszátm|rázrás lehetósége nem biáosított. Az ellenérték
megfizetésere reszberr a I{YDOP-3.1.I/B.2009-0003 azonosító szrímú projektbeq a
közremíiködő szervezet által nyújtott trfunogatási összeg felhasznáásával keriil sor.

3. Vállalkozó köteles a teljesítéséről (részteljesítéseröl) kiállított szrímla benyujtrásrínak
időpontjáig a teljesítésben (részteljesítésben) megielenó - vele sze'lződéses üszonybarr áló -
alválalkozó kiütelező teljesítesenek (résáeljesítésnek) pránzügyi elszrímolrísát elvégezni.

4. Vállalkozó a számlát, a kiálított tdesítésigazolrás alapjrín, magyar forintban (HUF) állítja
ki. Vríllalkozó ktiteles a szrírnlrárr feltifurtetni jelen Szerződés megrendelői iktatószámát.

5. A kifizetes során az Art. 36/A. $-rára figyelemmel kell eljrími.

ó. Megrendelói késedelem
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 306/A. $ (l) bek. b) pontja alapjrín
alkalmazandó Ptk. 30l/A. $ (2)-(3) bekezdésében fo8laltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles' Vállalkozó számiáján szereplő minden ezze| ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabríly érvényesül a Felek viszonylatában.

Megrendelő fizetesi kesedelme esetere beszedési megbízást enged péruforgalmi számlája
terhere' Vállalkozó javára a Kbt. 99.$ (l) és 305.$ (6) bekezdese szerint. Megrerrdelő a
hivatkozott jogszabrílyoknak megfelelő inkasszó nyilatkozat átadásfua a Szeruődés aláínásakor
köteles, a nyilatkozat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

DL szERzóDÉsEs BIzTosÍTÉKoK

Vállalkozó nem szeÍződésszení teljesítése esetén késedelmi kötber és hibás teljesítési kötbér
fizetésere köteles.

1. Késedelmi kötbér
Vállalkozó a teljesítési határidő tekintetében késedelmes teljesítése esetén kesedelmi kötber
fi zetésere köteles' amely kötber ervenyesítését Válalko zó e|fogadja,
A késedelmi kötbér mertéke: |Wnap, de |egfeljebb 30 napi tétel. A késedelmi kötber alapja a
teljes nettó vfllalkozói díj.

2. Hibás teliesítési kötbér
Ha Vállalkozó hibásan teljesít, és/vagy a Munka nern alkalmas a rendeltetésszerű hasznrílatra,
il|etve Vállalkozó Megrendelő .íltal közölt jótríllrási/szavatossági kifogríst nem sziinteti meg
teljes körííen és megfelelőerr 30 naptári napon beliil, úgy Megrerrdelő a hiba elhárításríig
terjedő időtartamra hibás teljesítesi ki'tbért követelhet Vállalkozótól, továbbá gyakorolhatja
hibás teljesítéstr<il eredő egyéb jogait is. A hibás teljesítési kötber mérteke: l7olnap. A hibás
teljesítési kötber alapja a teljes nettó Vállalkozói díj.
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3. Kötbérekkel kapcso|atos ewéb rendelkezések
Amennlben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja' köteles ezt haladéktalanul,
ínísbarr megtenni.

Felek megríllapodnak abbaq hogy Megrerrdelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a
még ki nem egyenlített el|enértékből levonni, vagy értesítő levél útjrín érvényesíteni; valamint
amennfben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kríra keletkezik, aá jogosult
Vállalkozó felé továbbhírítani. Vállalkozó köteles megtéríted az á|ta|a szerződésszegessel
vag1 szenődésen kívül okozott es Megrendeló partnerei és üg5rfelei által jogosultan
Megrendelőre hárított kártérítést. A késedelmi €s hibás teljesítesi kötber fizetése nem
mentesíti VríLllalkozót a teljesítés alól.

A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé. A
hibás teljesítesi kötber pedig a hiba megszÍintetésere nyitva álló hat.íridő eredménlelen
leteltét követó naptól válik esedékessé.

Megrendelő hibás teljesítési kötberigényét nern érinti, ha a hiba kijaütását' megsziintetését
Vállalkozó megkezdte, de nem fejeáe be, avagy nem teljes körűen és nem megfelelően
végede e|.

4. Szavaúosság
Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk, taia|rnazza.
Amennyiben a beépíteü anyagok gyártója által vállalt időtaÍtam ennél hosszabb, d<kor ez az
időtartam inínyadó. Válalkozó szavatolj4 hogy a műszakilag és minőségileg kifográsolatlan
kivitelben' a vonatkozó magyar és EU előínásokban es szabványokban megbatrírozott (I.
osztátyu) minóségben teljesít. A nem I. osáályú teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó
költségére és veszélyére visszabontatni és újraepíttetni, melyet Vállalkozó köteles
haladéktalanul elvégezn így, hogy határidő módosulrís ne történjen.

5. Jótál|ás
Vállalkozó garantálja:
. valamennyi, jelen Szerződésben és annak a|apját kélpezÍi szerződéses okmrírryban
meghatározott paraméter és miíszaki adat elerését,
- hogy az .íltala létrehozott Munka minósége mind a felhasznált anyagok, mind a Munka
eredmerryekent létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az ervényes magyar
szabványoknak és előírrásoknak megfelel és a szerzódéses cél elérését maradéktalanul
biáosítj4
. a Munka szakszerű és hibátlan e|végzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállrísi kötelezettsége a Szerződés teljesítésétől
szrímított 36 hónapra terjed ki. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ernél hosszabb időt
vagy kötelezö alkalmassági idöt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótríllás
időtartama. Ezen felül Vállalkozó biáosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki
előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági)
idejét.

Ha Munka eredményekent létrejött rendszer, vagy ennek ery része a jótáll.ísi idő alatt a
Vállalkozó jótrillási ktitelezettsége alá tiltozó hirírryosságok miatt nem iieemel
rendeltetésszerűen, az e|őzőekberr meghatiírozott jótá,llási idó a Munka eredményeként
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létrejött hálózatot, ill'ewe az érintett résá illetően anrryi idővel meghosszabbodik' amennyi
ideig az a rendeltetésszeríí használatra alkalmassá nem vált.

6. A szavatossáe és a iótá|lás közös szabálvai
A jótállási' vagy szavatosság idő alatt fellepő hiá'nyosságot, hibát annak észlelese utrirr
haladéktáanul a Vállalkozó tudomásríra kell hozrri, a Vrállalkozó pedig köteles haladéktalanul
intézkedni, a hibát' hiányt kikiiszöbölni a bejelentéstől szrámított 30 napon beliill. A Vríllalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy az éttadás-étwéte|í jegyzökönyvben rögzitett, vagy a jótállási
idő alatt megállapított és a jótállás körébe tartozó és írásbarr közölt hibákat/hirírryosságokat
saját költségén elhrírítja' illetve elhráríttatja' A hibae|hárítás elvégzését a Megrendelő, illetve a
haszrrálók működésével kapcsolatos követelményeknek kell alárendelni.

Konstrukciós hiba esetén a Yál|akozó köteles a Megrendeló kérésere a Munka
eredményeként létrejött hálózat mindazon elemeit, részeit' tartozékait stb. garanciális
kötelezettsége keretében saját költségere kijavítani' vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibrásodásuk feltételezhető.

Amennyiben a hibrík' illetve hirínyosságok a Megrendelő által írrfuban meghatrírozott
hatríridőn belül nem' vagy elégtelen módon kertilnek elh.írítrásra, úgy a Megrendelő jogosult a
híbríkat/hiányosságokat - esetleges további igények ferrntartása mellett - a Válalkozó
költségere más válalkozóval kijavíttatni' vagy a Vállalkozóval szernben az
értékcsökkenésnek megfelelő tisszegben követelést érvényesíteni. Mindez a résáeljesítések
ellenőrzése során megállapított hibák/hiányosságok esetében is irányadó.

7.&!g!őssé@ig:
Vállalkozó köteles a kivitelezési munkaterület átvételekor Megrendelő részere bernutatni a
jelen Szerződés szerinti Munkríra vonatkozó, 300.000'- Ft/kír' 2.500.000'- Ft/év biáosítási
limitű, teljes tevékenységére kiterjedő felelősségbiáosítási Szerződés eredeti példrínyát' egy
másolati pé|dányát pedig köteles átadni Megrendelő reszere. Ennek elmaradása esetén
Megrendelő Vrí'llalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megsztintetesere és
Megrendelő megtagadhatja a munkateriilet Vállalkozó részere törteÍIő átadását. A póthatíridő
eredménlelen elteltét követően Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. A
felelősségbiáosítási szerzódésnek a Szerződés szerinti Munka időtartamríra kel| vonatkoznia.
Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerzodés teljes időtartama alatt rendelkezzen a
felelősségbixosítrással.

x A sZERzŐDÉs rvrinosÍrÁsA. MEGSZÜNTETÉSE

1. Módosítás:
A Szerződés módosítása körében az a|ábbi a|akiságok érvényesülnek: Jelen Szerződésben
szabii'lyozottakat csak írrísban (papír alapú dokumerrtum)' a Felek cégszerií aláínísával lehet
módosítani. Szóban, náutaló magatarüással vagy íriísban, de a Szerződést aláíró kepviseló
személyektől eltérő beosáással rendelkezó személyek által tett jognyilatkozat a Szerződés
módosíÍásiíta nem alkalmas.

A Szerződés módosítása körében az alábbi Íartalmi megkötések érvényesü|nek Jelen
Szerződést a Kbt. előírrásainak megfelelőerr, a kózbeszer:zési eljárrás alapján megkötött
szerződések módosítására vonatkozó szabálvok betartásával lehet módosítani.
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2. Általános e|állás:
Megrendelő a teljesítésig jogosult a Szerződéstől indokolrís nélkiil elállni a Yát||akozőhoz
intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Vállalkozó krírát megtéríteni. Vállalkozót azonban
fokozott krírenyhítési kötelezettség terheli.

3. RendkÍvüli felnondás.
Megrerrdelő jogosult a Vállalkozó sűyos szerződésszegése esetérr _ írásbeli nyilatkozatríval
azorurali hatályal - a Szerződést felmondani vagy attól elállni' Vállalkozó szempontjából erre
szolgáló oknak minősii{, ha
- Vállalkozónak felróható kesedelern eléri a 30 napot;
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes köníen;
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkiil megtagadja;
- VáLllalkozó jelen Szeródésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentós mértékben megszegte,
hogy erurek követkeáében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll erdekében;
- Vrí'llalkozó felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerőserr csőd. vagy felszárnoltási eljáLrást
rendelnek el, Vállalkozó legöbb szerve a társaság végelszrímolásrának' megkezdéséről'
felszrímolrásrínak kezdeményezésérő| hatátr oz;
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállrási okok fennállnak
- Vrállalkozó Megrendeló hozzájátrulása nélktil von be |0% ft'lötti alvállalkozót a munkrák
e|végzésere
. Válalkozó báLrmilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és
ez kiizvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek telj esítésere
- a Szerződés tátgyrínak használatba véte1ét az illetékes hatóság nem engedélyezi, a végleges
használatbavételi engedély kirí'llítását megtagadj a.

A felmondrási idő - amennlben a felmondrís nem azonnali hatátyű - kezdb időpontja az enől
szóló értesítés kézhezvételének napja, legröüdebb időtartama pedig 15 nap. Felek rögzitik,
hogy az adott Fél a felmondrást' elríllást közlő levélbeÍl köteles meg|elö1ni' hogy azonnali
hatá'llyal vagy felmondási idő kiizbeiktatrísával kívánja a Szerződést megsziintetni. A
Szerződés felmondiísa, vagy attól v.dó elállási jog gyakorlrása csak írrísban ervényes.

4. E|számo|ás:
Amennyiben a Szerződés armak teljes körii teljesítése nélkiil szűnik meg, úgy Felek kötelesek
az elszámolás érdekében egymiíssal szembeni igenyeiket haladéktalanul felmémi és
egyeztetést kezdem,ényezni. Felek megríÍlapotlnak, hogy az egyeztetések soriírr fiiggetlen
szakértőt vonnak be, amennyiberr az elszárnolási iisszeget nem tudjrík kölcsönösen elfogadni.
Vállalkozó kijelenti, hogy a fiiggetlen szaké.rtő szénnéra iizleti könyveibe, szerződéseibe
betekintést enged a jelen Szerződéssel összefiiggésben.
Amennyiberr a Szerződes megszÍirrtetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerzódésszegés
miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a miír elvégzett munkák elszrímolásiára
lehet igenye.

xI. A F'ELEK EGYÜTTMÚKÖDÉSE

1. Felek kötelezettséget vállalnak ana" hogy jelen Szerzódés hatálya a|an folyamatosan
együttmríködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoáatjrík egymást a jelen Szerződésben

/
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foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítesere
kihaüással lehet.

2. Felek közötti kapcsolattartók, és elerhetősegeik:

3. A fent megrr'evezett kepviselő személyének váLltozrísáról a Fél köteles a mrásik Felet haladék
nélkiil' ám legkésóbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.

4. Az egyik Fél által a mrísik Félnek kÍildött értesítéseket ínásbarr" levélben vagy telefaxon kell
megkiildeni az erre a célra meghatrírozott címre és ínásban üssza kell igazolni.

5. Az értesítés postai kÍiÍdemény esetén a postai tértiveverryen felttintetett napon, faxon történt
továbbítrís esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltiitrtetett idópontban
tekinthető közöltnek.
Az e-mail útjrín történő értesítes fuzélrő|ag abban az esetben minősül - az elkiildés
időpontjában - közöltnek, amennyiberr az e-mail kézbesítését vagy elolvas|ását igazoló iieenet
a kiildő félhez ússzaérkezik. Kézben és átvételi igazolás ellenében törtenó átadás esetén az
átadás időpontjában tekintik közöltnek a Felek.

ó. A kepviseleti jogosultság nem te{ed ki a Szerződés módosítására'' illetve olyan utasítás
átadás-átvételere, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés módosítrísát
eredménvezné.

)ilI. vEGYEs RENDELKEZÉSEK

1. Iránvadó ioe:
Szetződő Félek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megríllapodás egész,ére - így
kÍilönösen a Szerződés megkötésere, anyagi és alaki ervényességére' ktitelmi hatiásair4 a
szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a Szerződessel kapcsolatos követelések
besztárníthatóságrírq engedményezés útján törtenő áttútávhatóságára és átyéllal^sé!Ía _ a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíáós magIínjogi
szabiályokat (nemzetközi magr{njogró| szól,ő 1979. évi 13 . tw.).

2. Bírósáei kikötés:
Felek jelerr Szerződésböl eredő esetleges jogvitárikat elsősorban trárgyalásos úton k<i{elesek
rendezni. Felek a polgríri perrerrdtartásról sz,ől,ő 1952, éü III. tv. 41. $-a alapján
megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbfuílása kapcsán alávetik

9700 Szombathelv. Welther K. u. 4.
20/455-4110

9700 Szombathelv. Maros u. 16.
70/335-4741



13/14

magukat - hatáskt'rtől fiiggóen - a Szonbathelyi Városi Bíróság vagy a Vas Meryei
Bíróság kizírólagos illetékességének.

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szeruődésből eredő bármely jogvitájuk miatti
bírósági vagy hatósági eljrírásnak nincs halasáó hatálya Vrállalkozó Szerződés szerinti
teljesítési kötelezettségére' ideértve kiilönösen a szavatossáEi és/vagy jótállási igények
tekintetében történő helytállást.

4. Részleqes érvénvtelenség:
Felek megállapodnak, hogy amennlben jelen Szerzódés bármelyik rendelkezése utóbb
érvenytelenrrek minősül, a Szerzódés többi részét ervényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
Szerződést az érvénytelen rész nélkiil nem kötötték volna meg.

5. Joenól való tenond
Jelen Szerződésberr foglalt bármely jog késedelmes ervényesítésg illetve érvényesítesének
elmulasztása nem jelenti a jogok éwenyesítéséről való lemondást, illetve valamely jog
részleges vagy k;lzétró|agos érvényesítése nen zítr1a ki a többi, illetve a ferxrmaradó jog
ervenyesítését.

ó. szerz0aéses inrormác
Vá'llalkozó Megrendelő előzetes irésos hozzétjárulrísa nélkiil az e|járás folyamrín tudomrásrára
jutott informáci őkat kizárólag a Szerződés teljesítésere használhatja fel.

z. szerződés bizalnas
Felek rögzítik továbbri hogy a jelen Szerződéssel összefiiggő _ Vríllalkozót érintő - adatok
nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarttratóak vissza üzleti titokra hivatkoziíssal'
amennyiben azok megismerését vagy nyilvrínosságra hozatalát törverry közerdekből elrendeli.
Megrendelő azonban nem hozlratja nyilvrínosságra azokat a jelen Szerződéssel összefliggő
adatokat, amelyeknek megismerése Vállalkozó üzleti tevékenys ége végzése szernpondából
aúnytalan sérelmet okozna - így kiilönösen technológiai eljrá'násr4 miiszaki megoldásra"
know-how-ra vonatkozó adatokat -, és amelyek nyilvránosságra hozataláú Vállalkozó a
közbeszerzési eljrírásban benyujtott ajrírrlatában kifejezetten és elkíilönített módon
(mellékletben) megtiltotta. Válalkozó fudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat
a közzététe| körébe eső vagy olyan adatok4 amelyek Vállalkozó, mint korábbi ajrínlattevő
nevére' székhelyére, az ríltala kert ellerrszolgáltatás mértékere' a teljesítés hatríridejere
vonatkoznak.

8. Titoktartás:
Jelen Szerződés aláírásával Vá'llalkozó kőte|ezi magítt arra, hogy a Szerződés teljesítése sorrín
tudomásiíra jutott adatokat' információkat, iizerni és üzletpolitikai eseményeket és/vagy a
személyes adatok véde|meről és a közérdekií adatok nyilvrírrosságráról szó|ő |992. évi LXIIL
törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban
együttesen: adat(ok/ Íizleti titokként kezeli' Vállalkoző Szerződés tdesítése során
tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki' azokat csak a jelen Szerződés
teljesítéséhez sztikséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartrásáról a feladatok
elláüásában közreműködő munkatrírsai' alvállalkozói, teljesítési segedei tekintetében is köteles
gondoskodni. Az információk és adatok tizleti titokkent történő kezelésere vonatkozó
kötelezettség a Vállalkozót jelen Szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.



14il4

9. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan fiiggóben levő kötelezettsége vagy érdekkörében
lévő más körtilmény' amely kedvezőtlenül hathat a jelerr Szerződésberr foglaltak
ervényességere, teljesítésere vagy saját teljesítési készségere, illetve kepességére.

10. Vrí'llalkozó ezúton is megerősíti minden kózbeszerzési eljánás során tett nyilatkozatrít'
továbbá felelőssége fudatában kijelerrti' hogy azok tartalma és jelen Szerződés között
ellenhnondás nem {íll fenn.

11. Vállalkozó kötelezettséget vállal' hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége
sorrín a Megrerrdelő erdekeit messzemenőerr szem előtt tartja és Megrendeló érdekeit sértó
elönyöket jogok at neÍI szqez.

12. VIíllalkozó kepviselője kijelenti, hogy Vríllalkozó kepüseletére es a jelen Szetződés
aláírására megfele|ó jogosultsággal rendelkezik aza|, hog1 az ezzs| összefiiggesben
felmerülő krárokért a polgríri jog szabályai szerint felelósséggel tartozik Megrendeló felé.

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, aá ktizösen értelmezték, és saját elhatrírozásukból'
minden befolyástól mentesen, mijnt ügyleti akaratukkal mindenben megeryezőt, a kepüselet
szabályainak megtartásával saját keziileg aláírták.

Kelt: Szombathely,20!^1. augusztus hó 1 1. napján


