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Műszaki leírás 
 

Szombathely, Kőszegi u. 32-42. ingatlanok mögötti, 
6203 hrsz. alatti belső tömbben parkolók létesítése 

 

— CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS — 
 

1. Előzmények, a meglévő állapot ismertetése: 

Cégünk jelen tervdokumentációval párhuzamosan, azonos munkaszámon megtervezte a Szombathely, 
Kőszegi u. 32-42. ingatlanok mögötti, 6203 hrsz. alatti belső tömbben létesülő parkolókat. Ehhez kapcsoló-
dóan készítettük el a parkolók és a hozzá kapcsolódó útburkolatok csapadékvíz elvezetését. Jelen tervdo-
kumentáció ezen létesítmény terveit tartalmazzák. 

A tervezett létesítmény Szombathely város közigazgatási területén, a városközpontban található. Elhe-
lyezkedését tekintve a Kőszegi utca, Petőfi Sándor utca, Király utca és a Mártírok tere által közbezárt tömb-
belsőben található. A terveket a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. megbí-
zásából készítettük el, mely cég egyben az építtető is. 

A tervezési terület jellemzően síkvidéki, a belső területrészek a közterületi utak szintje alatt helyezkednek 
el. 

A tervezett létesítmények engedélyese: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító  

  és Városgazdálkodási Zrt. 

 8900 Szombathely, Welther Károly utca 4. 

A tervezési területen és környezetében található közművezetékeket a geodéziai bemérés, illetve a közmű-
üzemeltetőktől kapott adatok alapján egyeztettük, s azokat az K-02 jelű helyszínrajzokon ábrázoltuk. 

A tervezési területről – a meglévő állapotról – a tervezést megelőzően, geodéziai felmérést és állapotrög-
zítő alaptérképet a Geo-Kiss Kft. (Zalaszentgrót) készített 2017 júniusában. 

A tervezési területen, és annak környezetében a helyszínrajzon látható elhelyezkedéssel az alábbi közműve-
zetékek találhatók: 

* kisfeszültségű elektromos földkábel (E.ON Hungária Zrt.) 
* kisfeszültségű elektromos légvezeték (E.ON Hungária Zrt.) 
* középfeszültségű elektromos földkábel (E.ON Hungária Zrt.) 
* telefon alépítmény (Magyar Telekom Nyrt.) 
* gázvezeték (E.ON Hungária Zrt.), 
* egyesített csapadékvíz csatorna (Vasivíz Zrt.), 
* ivóvízvezeték (Vasivíz Zrt.) 

 

2. Tervezett megoldás ismertetése: 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

 
A tervezett parkoló csapadékvizeinek elvezetésére zárt csapadékcsatornákat terveztünk. A parkoló burko-

latának felületeiről a CS-2 és CS-3 jelű csapadékcsatornák gyűjtik össze a vizeket. A CS-2 jelű csapadékcsa-
torna a parkoló D-i részéről gyűjti össze a csapadékvizeket. A tervezett létesítmény a kiépítésre kerülő parko-
ló tengelyében kerül elhelyezésre. A tervezett csapadékcsatorna 72,8 fm hosszon kerül kialakításra. A csa-
torna az 1 jelű aknától az 5 jelű végaknáig DN300/KG-PVC csőből épül, 0,3%-os eséssel. A 0 és 1 jelű aknák 
között DN250/KG-PVC csatorna kerül beépítésre 1%-os eséssel. A csatorna befogadója a parkoló burkolata 
alá tervezett Rikutec AT204 25000L (2db) csapadékvíz tároló. A 0 és 1 jelű aknák közötti átmérőcsökkenés 
azért került megtervezésre, mert a gyártótól kapott információk alapján a csapadékvíz tárolóba történő bekö-
tés maximum DN250 átmérőjű csatornával történhet.  

A CS-3 jelű csapadékcsatorna a parkoló burkolatának É-i feléről gyűjti össze a csapadékvizeket. A terve-
zett létesítmény befogadója a CS-2 jelű tervezett csapadékcsatorna 1 jelű aknája. A tervezett parkoló DK-i 
oldalán található befogadó aknától indulva a tervezett létesítmény 1 jelű aknájáig áttér a parkoló ÉNy-i oldalá-
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ra, majd innen a végaknáig a parkoló tengelyében húzódik. A tervezett csatorna DN300/KG-PVC csőből, 
mintegy 41,3 fm hosszon, 0,3 %-os lejtéssel kerül kialakításra. 

A csapadékvizek gerinccsatornába jutását a mélypontokon elhelyezett 50x50/b víznyelők biztosítják, me-
lyek 5%-os lejtéssel, DN150/KG-PVC csatornával kerülnek bekötésre a tervezett csatornákba. Mivel a parko-
lók felületéről olajjal szennyezett csapadékvizek folyhatnak le, ezért a víznyelőket Bárczy-szűrővel kell ellátni. 

 
A CS-1 jelű csapadékcsatorna a tárolókból vezeti a csapadékvizeket a végső befogadójául szolgáló Király 

utcai meglévő DN600/ac egyesített hálózatba. A tervezett létesítmény mintegy 75,9 fm hosszon, 0,3% esés-
sel, DN200/KG-PVC csőből kerül kialakításra. A csapadékcsatorna a Király u. 27-29 közötti átépítésre kerülő 
bekötő út burkolata alatt húzódik, kiváltva az itt található meglévő csapadék-, és szennyvízcsatornákat. A 
meglévő csatornák aknái szintén kiváltásra kerülnek Ø100/b aknákkal.  

 
A meglévő – átépítésre kerülő – csatornákat tervünk helyszínrajzára, Megrendelőtől kapott – VASITERV 

által 1969-ben készített – eredeti tervek alapján felvezettük. Az egykori tervek szerint az áthajtó alatt külön-
külön csatornával kerültek összegyűjtésre és elvezetésre a szenny-, és csapadékvizek, viszont még az egye-
sített rendszerű közcsatornába való bevezetés előtt a bekötőaknában közösítésre kerültek, így az ingatlantól 
egyetlen bekötőcsatorna épült ki. 

Az általunk tervezett – kiváltásként épülő – egyesített csatorna fektetése előtt az üzemelő rendszert fel 
kell tárni és a Király u.27. szám alatti társasház meglévő csapadék-, és szennyvíz bekötőcsatornákat át kell 
kötni az új csatornára! 

 
 

Megtervezésre került összesen: 

 

D300 KG-PVC csatorna: 111,4 m 

D250 KG-PVC csatorna: 2,8 m 

D200 KG-PVC csatorna: 77 m 

D150 KG-PVC csatorna: 101 m 

Összesen: 193,3 m 
 
 

Tározó kialakítás, méretezés: 

 
Az említett csapadékcsatornák által összegyűjtött vizek befogadójául szolgáló 2db Rikutec AT204 25000L 

csapadékvíz tárolók több funkciót látnak majd el. Egyrészt a parkoló, illetve a hozzá kapcsolódó útburkolatok-
ról lefolyó csapadékvizek egy részének visszatartására, a befogadó csatornahálózat tehermentesítése céljá-
ból, másrészt öntözővíz tározó funkcióra szolgál. 

 
A tervezés során megvizsgáltuk a csapadék elvezethetőségét mind a Király utca mind a Kőszegi utca irá-

nyába, valamint a Vasivíz Zrt. képviselőivel egyeztetettünk, az egyeztetés és vizsgálataink alapján a Király 
utca irányába terveztük elvezetni a csapadékot a területről.  

 
A számításaink alapján a meglévő DN600/ac egyesített csatorna 93%-os telítettség esetén 247,1 l/s víz-

hozam szállításra képes. A tervezési területről érkező szennyvízmennyiségek és a környező területekről lefo-
lyó csapadékvizek összesen 212 l/s vízhozamot eredményeznek.  

A tervezett parkoló területéről, illetve a hozzá kapcsolódó útburkolatokról lefolyó csapadékvizek 60,3 l/s 
többletvíz mennyiséget eredményeznének. Mivel az előző két érték együttesen (212l/s+60,3 l/s) 272,3l/s, ez 
az érték nagyobb, mint a befogadó csatorna vízszállító képessége így a csapadék területen történő visszatar-
tását terveztük. A tervezett CS-1 jelű csatornát 0,3%-os eséssel DN200/KG-PVC csőből terveztük, melynek 
vízszállító képessége 19,5 l/s, így a hálózatott is csak ekkora plusz hozammal terheljük. A fennmaradó víz-
mennyiség a tározóban és részben a tervezett belső csatornahálózatban kerül visszatartásra.  

A mértékadó csapadék intenzitást, 10 perces csapadékra vettük figyelembe. 10 perc alatt a mértékadó 
csapadékhozamból 36,2 m3 vízmennyiség keletkezik, ebből levonva a CS-1 jelű csatornán elfolyó vízmeny-
nyiséget, ami 11,7 m3, azt kapjuk, hogy 24,5 m3 víz ideiglenes visszatartására/tarozására van szükség. 

A területen lévő zöldfelület nagyságával, 5 mm/felület/öntözéssel és 5 öntözéssel két csapadékos időszak 
között számolva 27,2 m3 vízmennyiségre van szükségünk öntözővíz hasznosítás céljából.  

A vízvisszatartó és a tározó funkciókból számolt értékek alapján összesen 51,7 m3 víz tározására van 
szükség. Így 2db 25 m3-es tartályt terveztünk be, melyek együttesen 50m3 vízmennyiség tárolására képe-
sek, a fennmaradó 1,7 m3 a belső csatornahálózatban tárolódik. A CS-2 és a CS-3 jelű csatornák együttesen 
8,01 m3 víz tárolására alkalmasak. Így a választott 2 db Rikutec AT204-25000L csapadék víztároló megfele-
lő. 
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A DK-i tartályhoz a CS-2 jelű csatorna 211,02 mBf szinten csatlakozik a tartály dómjában kialakított csat-
lakozási pontban. A tartályok fektetési szintje 208,80 mBf, és egy DN250 KG-PVC csővel összekötésre ke-
rülnek 209,90 mBf szinten. Az ÉNy-i oldali tartályból 209,87 mBf. szinten kerül kivezetésre a CS-1 jelű csa-
torna. A kifolyási szint az öntözéshez szükséges vízmennyiség figyelembevételével került meghatározásra, a 
kifolyási szint alatti terület 27,2 m3 vízmennyiség tárolására képes.  

A csapadékvíz tárolóban 1 db Grundfos AP50B.50.15 típusú szivattyú kerül beépítésre, mely 16,2 fm 
hosszon DN63 KPE nyomócsővel jutatja el a locsolóvizet a locsoló kiállások helyéig. A locsoló csatlakozási 
pontok (2db) a K-08 számú csomóponti rajz szerint kerülnek kialakításra. A szivattyú ki is bekapcsolását a 
locsoló csatlakozási pontok közelében elhelyezendő kapcsolóval kell végezni. A szivattyú bekapcsolása előtt 
a locsoló csatlakozási pontoknál a locsoló tömlőket a tömlővéges csatlakozóhoz csatlakoztatni kell és a 
gömbcsapot a kezelőszárral meg kell nyitni. Mindkét gömbcsap együttesen csak a szivattyú kikapcsolása 
után zárható el.  

A betervezésre került gömbcsapok ürítőfurattal ellátottak, így azok az elzárást követően a felmenő csőben 
maradt vízmennyiséget leürítik. 

A tározó mélysége miatt a tározóban a csapadékvíz téli fagyok idején sem fagyhat meg a magyarországi 
környezeti viszonyok között.  

 

Gravitációs csapadékcsatornák méretének ellenőrzése: 

 
A mértékadó vízhozamokat a gépész adatszolgáltatások alapján vettük figyelembe. Az útburkolatokról és 

a parkolókról lefolyó csapadékvíz mennyiségek számításánál 0,9-es lefolyási tényezőt vettünk figyelembe. A 
csapadék intenzitást – 203 l/s,ha – belterületre, 10 perces csapadékra, két éves gyakoriságra adtuk meg. 
 

Csatorna neve 

Csatorna átmé-

rője, anyaga 

[mm] 

Lejtés [%] 
Mértékadó víz-

hozam [l/s] 

Csatorna víz-

szállító képes-

sége [l/s] 

CS-2: 0-1 jelű 

aknáig 

DN250/KG-PVC 1,0 60,3 64,4 

CS-2: 1-5 jelű 

aknáig 

DN300/KG-PVC 0,3 19,3 57,4 

CS-3 DN300/KG-PVC 0,3 27,7 57,4 
 

Mivel a csatornák vízszállító képessége nagyobb, mint a mértékadó vízhozamok, ezért kijelenthetjük, 
hogy a csőátmérők megfelelnek. 
 

Tervezett aknák és víznyelők 
 

A csatornák működésének ellenőrzésére, szükség esetén mosatására a magassági és vízszintes iránytö-
résekhez, csatlakozásokhoz, Ø1,0 m belső átmérőjű, kör alakú tisztítóaknák épülnek, a bekötések méretét a 
hossz-szelvényeken jelöltük. 

Az előre gyártott aknák fenékeleme vízzáró vasbeton, míg a bekötések csatlakoztatását és aknamagasí-
tást szolgáló gyűrűelemek vasalás nélküliek. 

Az aknák lefedése előre gyártott beton szűkítő idomra helyezett öv. fedlappal történik. A fedlapok gépko-
csi forgalom esetén D-400, gyalogos forgalom esetén C-250 teherbírásúak. 

Az épületeket körülvevő útburkolat mélypontjain a csapadék összegyűjtésére 0,5x0,5 m-es víznyelőakná-
kat terveztünk. 
 

3. Kivitelezés, baleset-elhárítás 

 
A meglévő csatornák, közművezetékek, és egyéb közmű létesítmények nyomvonalát, és helyzetét — a 

nyilvántartások és egyeztetések alapján — tervünkre felvezettük, feltüntetetteken túlmenően egyéb közműről 
tudomásunk nincsen. Amennyiben az építés keretében a terven nem szereplő vezeték kerül feltárásra, úgy 
annak üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni szükséges, egyidejűleg a munkát az érintett szakaszon szüne-
teltetni kell mindaddig, míg az üzemeltető a munka folytatására vonatkozó előírásait az építési naplóban nem 
rögzíti.  

 Az építési munka megkezdése előtt a meglévő közmű vezetékeket ki kell tűzni, majd azok helyét az 
üzemeltetők szakfelügyelete mellet végzett kézi feltárással pontosítani kell! Kivitelezés alatt, a meglévő köz-
művek megóvásáról az üzemeltetők által rögzítettek szerint gondoskodni kell.  

Feltárás, munkavégzés során megsérült vezeték — szakszerű kijavítás nélkül történő — elfedése tilos! 
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A keresztezett közművezetékek környezetében, 2.0-2.0 m távolságon belül csak kézi földmunka végezhe-
tő! A feltárt vezetékek épségét biztosítani kell! Közműkeresztezéseknél alkalmazott védelem kialakításáról 
részlettervet készítettünk.  

A tervezett földmunkák, a munkaárokban és munkagödörben történő csatorna-, és vezetékfektetési, cső-
szerelési munkálatok kizárólag dúcolat mellett végezhetők! 

A munkaárok terv és költségvetés szerinti kivitelezésére, a dúcolatok állandó ellenőrzésére fokozott gon-
dot kell fordítani! 

A földmunkával megbontott területet biztonsági védőkorláttal kell lehatárolni, melynek előírásszerű meg-
építése, szükség szerinti kivilágítása kivitelező kötelessége. 

Munkavégzés során munkaeszközök, gépek, berendezések használatára vonatkozó előírásokat szigorú-
an be kell tartani, melyért a munkahelyi vezető a felelős. Elektromos berendezések érintésvédelméről gon-
doskodni kell! 

Munkakezdés előtt a használatra kerülő szerszámok, eszközök épségéről meg kell győződni, munkát vé-
gezni csak hibátlan eszközökkel szabad, azok rendeltetésének megfelelően.  

Munkavégzés során az alábbi szabványokban előírtakat - külön tervezői utasítás nélkül is - szigorúan be 
kell tartani: 

Csatornaépítésre az MSZ-10-311-86 és MI-10-436-1988 előírásai mértékadók.  
Építéssel kapcsolatos általános előírásokat az MSZ- 04-800, földmunkára vonatkozó előírásokat az MSZ 

04-802/1-1990, biztonságtechnikai előírásokat MSZ 04-900, 901, 903, 904, 905, szabványsorozat és az MSZ 
10-280 tartalmazza.  

Vízvezeték létesítésére, a kötelező nyomáspróbára és csővezeték fertőtlenítésére, negatív vízminta bi-
zonylatolására az MSZ-10-310-86 sz. szabvány vonatkozik. 

Az előzőeken túlmenően be kell tartani a 32/1994.(XI.10.) IKM rendeletével kiadott Építőipari Kivitelezési 
Biztonsági Szabályzatban valamint a 27/1975.(X.30.) MT rendeletben foglaltakat. 

Az építés során meg kell akadályozni a közútra való sárfelhordást, amennyiben ez nem oldható meg, a 
közút folyamatos letisztítása kivitelező kötelessége és felelőssége. 

 
 

4. Tűzvédelmi tervfejezet 

  
A kivitelezés és üzembe helyezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tarta-

ni! Amennyiben a munkahelyen, vagy organizációs területen (felvonulási és raktározási) tűz-, vagy robbanás-
veszélyes anyag (üzemanyag, hígító, oldószer, ragasztó, stb.) tárolása történik, a vonatkozó szabályok szigo-
rúan betartandók!  
 

5. Környezetvédelmi tervfejezet 

 

A tervezett közműépítés során, a munkálatokat úgy kell megszervezni és végezni, hogy az: 

• a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 

• megelőzze a környezetszennyezést 

• kizárja a környezetkárosítást 

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembe vételével, a környezeti elemek – a föld, a 
víz, a levegő, az élővilág, valamint az ember által létrehozott környezet, továbbá ezek összetevői – 
kíméletével, takarékos használatával és a keletkező hulladék csökkentésére törekedve kell végezni. 

Mind az építés, mind pedig az üzemeltetés során a környezetvédelemről szóló 1995. Évi LIII. törvényben 
foglaltakat, külön tervezői utasítás nélkül is, be kell tartani! 

A földmunkákon túl, a közmű és műtárgyépítési, burkolatjavítási munkáknál a csomagoló- és kötöző 
anyagok és a vágás-darabolás során keletkező hulladékok folyamatos összegyűjtése, szakszerű elhelyezése 
elengedhetetlen. 

A területről eltakarított növényi és egyéb, nem veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlanításáról, ill. 
elhelyezéséről gondoskodni kell (égetés, vagy szeméttelepen való elhelyezés). 

 

A víz védelme 

A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a 
felszíni vizek medrére és partjára és a víztartó képződményekre. 

Tervezett létesítmény kivitelezése során felhívjuk a figyelmet a talajvíz tisztaságának a megőrzésére. 
Szennyeződés csak az építés során alkalmazott anyagok, ill. azzal kapcsolatos tevékenységek során, 
valamint az építésnél használt gépek üzemeltetése, vagy meghibásodása során esetlegesen a talajra, 
talajvízbe kerülő kenő-, hidraulika-, vagy motorolajok, bemosódásával érheti a felszíni és felszín alatti vizeket. 
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Az alkalmazott gépekkel, technológiákkal és eljárásokkal szemben szigorú előírások vannak érvényben, 
melyek betartása esetén jelentős környezetszennyezés nem állhat elő. 

A pontszerű szennyeződést azonnal meg kell szüntetni! 

 

A levegő védelme 

A tervezett munkálatok során általában a levegőt érintő káros kibocsátások nem várhatók, mivel a 
tervezett beavatkozások jelentős része kézi földmunkával történik. 

Munkavégzés során a levegőt csak a szállító gépjárművekből származó kipufogógáz, és száraz idő 
esetén, a szállítási útvonalakon képződő felszálló por terheli. Ez utóbbi locsolással csökkenthető, míg a 
kipufogógáz kibocsátás jelentős károsító hatást az üzemeltetés ideje alatt nem jelent. 

 

 

A föld védelme 

A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, 
melyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. 

Kivitelezés során gondoskodni kell a kivitelezéssel érintett területen meglévő termőréteg megfelelő 
letermeléséről és termőtalajként felhasználásáról. A rendezett zöldfelületekre a humusz visszatöltését és 
tömörítését követően gondoskodni kell annak füvesítéséről. A föld igénybevételével járó tevékenység 
befejezése után, a terület helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület 
használója köteles gondoskodni. 

Építés során talajszennyeződést csak a földmunkagépek esetleges meghibásodása, üzemzavara 
okozhat. Ilyen károsító hatást okozhat a hidraulikai, vagy üzemanyag-ellátó rendszer meghibásodása. 
Amennyiben valamely oknál fogva, a felsorolt anyagok bármelyike a talajra került, a szennyezett földet 
haladéktalanul és maradék nélkül fel kell szedni és ellenőrzött ártalmatlanító helyre kell szállítani. A szállítást 
olyan eszközzel kell végezni, mely kizárja a további környezetszennyezés lehetőségét. 

Az üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzésekor a vonatkozó előírások betartásával a környezet 
terhelése, vagy szennyezése kizárható. 

Mind az építés, mind pedig az üzemeltetés során a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvényben 
foglaltakat, külön tervezői utasítás nélkül is be kell tartani! 
 
 
 

Zalaegerszeg, 2018.június     
 
 
                                   

 ……….…………………………….. 

 Ferencz Attila 
 tervező 
 


